

Pytanie nr 1.

Proszę o niezwłoczne zamieszczenie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych – w szczególności tych dot. wybudowania mieszanek bitumicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił dokumentację w dniu 8 kwietnia 2021 r. o specyfikacje techniczne.

Pytanie nr 2.

W oparciu o art. 436 pkt 1 pzp *Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: 1. Planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, (...)* Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji inwestycji tj. określenie terminu realizacji w dniach/miesiącach od dnia podpisania umowy/przekazania placu budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji terminu realizacji inwestycji określając je w dniach. Zmianie ulegną zapisy w następujących dokumentach: ogłoszenie o zamówieniu (pkt 4.2.10), SWZ (pkt 6.1), załącznik nr 1 – projekt umowy (§5 pkt 1). W związku z tym termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 22 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 22 kwietnia 2021 r. do godz. 10:30 oraz termin związania ofertą do 21 maja 2021 r.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Zaniemyśl
Jan Sulanowski
Jan Sulanowski