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L WSTEP

1. INWESTOR

Gmina Zaniemysl
ul. Sredzka 9; 63 — 020 Zaniemysl|

2. NAZWA INWESTYCJI

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Czarnotki.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Czarnotki

Nazwa i kod robét wedtug kodu numerycznego Wspolnego Stownika Zamowie (CPV):

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
45233140-2 Roboty drogowe

Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot i
obejmuja:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

- technologie montazu transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- hadzory i odbiory.

4. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
umozliwienie wykonania robét zgodnie z punktem 3.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem robot:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie podsypki,

- roboty montazowe- rurociggi, studzienki,

- zasypanie wykopow z zgeszczeniem gruntu,
- odtworzenie terenu,

- odbiory.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodnez
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Zastosowane skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna.
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Pojecia ogélne budowlane:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
naprzebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Pojecia sanitarne i deszczowe:

Kanal sanitarny - liniowy obiekt inzynierski, przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenia sciekdw bytowo — gospodarczych.

Przytacza kanalizacji sanitarnej— kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzaniasciekow sanitarnych.

Kanal deszczowy- liniowy obiekt inzynierski, przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenia sciekéw deszczowych.

Przylacza kanalizacji deszczowej - kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekow deszczowych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowos$ci Czarnotki

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - obiekt inzynierskina sieci
kanalizacyjnej,stuzgcydoczyszczeniaorazinspekcjikanatu.

Elementystudniikomér:

Komorarobocza—zasadniczacze$c¢studzienkiprzeznaczonadoczynno$ci
eksploatacyjnych.Wysokosc¢ komory roboczejjesttoodlegtosépomiedzy
rzedngdolnejpowierzchniptytylubinnegoelementu przykryciastudzienki,a rzedngspocznika
lubdnastudzienki.

Kominwtazowy—-szybpotgczeniowy komoryroboczejzpowierzchnigterenu
przeznaczonydozejsciaobstugidokomoryrobocze;.

Piytaprzykryciastudzienki—ptytaprzykrywajgcakomorerobocza.

Wiazkanatowy—element zeliwnyprzeznaczonydoprzykryciastudzienek
rewizyjnych,umozliwiajgcydostep do urzgdzeharmaturykanalizacyjne;.

Stal nierdzewna- stal odporna na korozje o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg
PN-EN 10088:2007 (OH18N9 wg PN-71/H-86020).

Pojecia robét ziemnych:

Wykop budowlany— przestrzen o] okreslonychwymiarach utworzone w
grunciebudowlanymwwynikurobot ziemnychpolegajgcychnausunieciuz tej
przestrzenizalegajgcegogruntu.

Wykopotwarty—wykop budowlany przywykonywaniuktéregourabianie
gruntuodbywasienapowierzchniterenu,naotwartejprzestrzeni.

Obudowa  wykopu—konstrukcja  podtrzymujgcapionowelubpodmyte stromezbocze
wykopuizabezpieczajgcetenwykopprzedosunieciem.

Obudowa wykopu rozporowa - obudowa wykopu ktérego deskowanie pionowych $cian
podtrzymywane jest rozporami poziomymi.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego
zasadniczymwymiarem jest dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu,
przywykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub
mniejszejod 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szer. i dlugosci dna wiekszej od
1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w
projekcierzednych przez $ciecie wypukiosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scieé
i gtebokoscizasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 mw robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

Rozplantowanie (odkitadu lub ziemi z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub
recznerozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy

wykonywanym wykopie.
Glebokos¢é wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciuwarstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowos$ci Czarnotki

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w
obrebieobiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lubwykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

Odkiad — miejsce wbudowania Ilub skiadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywaniawykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslonawg wzoru:

Is = Pd/ Pds.
gdzie:

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej,okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntuw robotach ziemnych, badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 (Mg/m®).

Wskaznik roéznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych,okreslona wg wzoru:

U=d60 / d10
gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspodtdziataé z obiektem
budowlanym,stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub
przemysfowejdziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.)w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw
geologicznych(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg
zawsze gruntaminaturalnymi.Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny Ilub antropogeniczny powstaty w wyniku
dziatalnoscicziowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach, budowlach ziemnych
itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
wymiarbloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie
(rozmigkajg) poddziataniem wody destylowanej i majg wytrzymato$¢ na Sciskanie
Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢
wskaznikaplastycznosci Ip>1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek
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przynaprezeniach> 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz
10-krotnywartos¢é maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg
cecheplastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy
warunkowpodanych dla gruntu spoistego.

Podloze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a
obsypka lubzasypkg wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i doing podsypke. W przypadku
utozeniaprzewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubosé¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jejzageszczeniem.

Glebokosé przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepne;,
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Pojecia robét drogowych:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg(droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpusziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakohczeniu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchupieszego.

Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nig, przystosowany i
przeznaczonywytgcznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacje rozréznia sie
samodzielne $ciezki rowerowe] sciezki rowerowe towarzyszgce jezdni.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postojui pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukc;ji
nawierzchni.
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Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowagi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchuna podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikbwatmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepszeroziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcejnawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na poditoze. Podbudowamoze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni.Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomaocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji nosnych,
funkcje zabezpieczenianawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwemrozoochronna, odsgczajgcy lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkamidziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu dowarstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lubobiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi zwigzanych z nig urzgdzenh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowacé teren przewidzianydo rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymiprzez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzenorganizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparciakonstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig,ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.
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Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowitamodernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym)istniejgcego potgczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku,szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadaniabudowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréowek dzikich
zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, naprzyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Pozostate okreslenia:

Inspektor nadzoru- osoba (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
umowag posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowyumowg
posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane.

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zamowienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 .

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcyg i
projektantem.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiardéw.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
Robdt.

Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Czes$¢ obiektu lub etapu wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzagdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspoéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych, ze
szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Wspéiny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z Pahstw Czlonkowskich
UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych
przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest
wigczony w cenge umowng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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6.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
projektem, wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi orazpoleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu,transportu i
dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Jakiekolwiek btedy
w wytyczeniu przez Wykonawce robot jezeli bedzie tego wymagat Inspektor zostang
usuniete przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ponadto:

a) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i
usuwania na biezgco wszelkich zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzonych robét,
b) Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wiasny koszt wszelkich szkdod
powstatychz winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

c) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wilasnego sprzetu
przedkradziezg w czasie trwania prac na terenie prowadzonej Inwestyciji,

d) Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace w sposéb powodujgcy
jaknajmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikéw,

e) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

- stosowacsie do wszystkich przepiséw przywotanych w projekcie, niniejszej ST
orazpozostatej dokumentacji przetargowej w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia
pracniebezpiecznych pozarowo oraz znac¢ zasady postepowania w przypadku pozaru lub
innegomiejscowego zagrozenia,

« posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne
badanialekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

. na biezaco informowaé Zamawiajgcego 0 Zidentyfikowanych [
spowodowanychzagrozeniach pozarowych, bhp i srodowiskowych oraz wszelkich innych
sytuacjach awaryjnych iwypadkach,

- stosowaé¢ odpowiednia odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej oraz bezpieczne iprawne
narzedzia pracy.

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6.1.2. ZGODNOSCZ DOKUMENTACJAPROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne stanowig czes¢ umowy a
wymaganiawyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte bylyw catej dokumentacji.

6.1.3. DOKUMENTY BUDOWY

Do podstawowych dokumentéw budowy zalicza sie:

- dziennik budowy (jezeli jest wymagany),

- protokoty przekazania placu budowy,

- protokoty z préb, badanh i pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i czesciowych,
- protokoty z narad i ustalen,

- program zapewnienia, jakosci (PZJ),

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekty, przedmiary, ST.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie
budowywszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedag
przechowywanena terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniuuniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jegonatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bede zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy
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Zamawiajacy posiada i udostepni Wykonawcy Dokumentacje Projektowg sktadajgcy sie z
projektu(éw) budowlanych, wykonawczych oraz ew. opracowan uzupetniajgcych
niezbednych do realizacji zakresu przedmiotowego zadania.W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw zostang one rozstrzygniete przez Inspektora z
udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczeh w dokumentach umowy a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektows.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedag
uwazane za wartoéci docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi za zgodg Inspektora, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Dokumentacja wymagana od Wykonawcy
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem i dalszym uzyciem,

przegladu i zatwierdzenia ze strony Inspektora zgodnie z warunkami Umowy, a takze
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Szczegoétowy Harmonogram Realizacji Robot

Wykonawca opracuje i przekaze Inspektorowinadzoru do zaakceptowania
szczegolowy harmonogram realizacji robét objetych umowg. Harmonogram opracowany
przez Wykonawce musi uwzglednia¢ m.in.:

* organizacje ruchu na czas budowy,
» zatozenia wykonania inwestycji przyjete w Dokumentacji Projektowej,

» decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentaciji
Projektowej,

* organizacje i technologie budowy przyjetg przez Wykonawce.

Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Inspektoranadzoru
i Zamawiajgcemu Program Gospodarki Odpadami zgodny z obowigzujacymi przepisami (w
szczegolnosci z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251, Nr 88, poz. 587) zawierajgcy m.in.:
* wyszczegolnienie rodzajéw odpadow przewidzianych do wytwarzania (w razie
koniecznosci rowniez ich podstawowy skfad chemiczny i wtasciwosci),
» okreslenie ilosci odpadéw poszczegolnych rodzajow,
» informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadoéw lub
ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,
* Opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu,
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odzysku i unieszkodliwiania odpadow,
» wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Projekt Organizacji Ruchu

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy dla prowadzonych robdt,
ktéry nastepnie nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem oraz odpowiednimi instytucjami.

Inwentaryzacja Zieleni

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z rzeczywistym zakresem
kolidujgcej zieleni, w celu uwzglednienia kosztdéw jej usuniecia lub przesadzenia, w kosztach
robot.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje Powykonawczg budowy w rozumieniu niniejszej Umowy stanowia:

» otrzymana od Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot.

* geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu oraz szkicami
polowymi w 3 egzemplarzach, dostarczona przez Wykonawce,

* oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wlasciwym zagospodarowaniu terendow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

- pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa Budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowinadzoru do przeglagdu powyzszg Dokumentacje
Powykonawczg budowy zgodnie z warunkami Umowy.

Pozwolenie na uzytkowanie

W przypadku obiektow budowlanych wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie
Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane dokumenty, niezbedne do jego uzyskania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego.

Plan Zapewnienia JakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Planu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot.
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Organizacja ruchu na czas budowy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z Projektem
Organizacji Ruchu przy uzgodnieniu z Inspektorem.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane zapewnieniem prawidlowej organizacji
ruchu na czas budowy na wszystkich odcinkach robét.

6.1.4. NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH

Nadzoér nad prawidtowoscig realizacji prac bedzie sprawowany przez Inspektora Nadzoru
oraz stuzby Zamawiajgcego. Ponadto podczas realizacji prac zwigzanych z sieciami
uzbrojenia podziemnego nie bedgcego w gestii Zamawiajgcego oraz pozostatych elementéow
robét, Wykonawca bedzie musiat uwzgledni¢ nadzér specjalistycznych stuzb np.
gazowniczych, drogowych, archeologicznych itp.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego nadzoru koniecznego nad
wykonywanymi robotami pokryje Wykonawca i uwzgledni w Kkosztach wykonania
odpowiednich elementéw robot.

6.1.5. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy
posiadajgcegoodpowiednie uprawnienia budowlane wg prawa polskiego.

6.1.6. INFORMACJA NA TERENIE BUDOWY

Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108, poz.
953 z 2002 r.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o terminie realizacji robdt, utrudnieniach w ruchu, zalozonych objazdach,
ograniczeniach w dostawie medidw, itp.

6.2. ORGANIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNEGO BUDOWY NA POTRZEBY WYKONAWCY
6.2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Od tego momentu na Wykonawcyspoczywa odpowiedzialnosé za teren budowy jego
zabezpieczenie oraz ochrone mienia Inwestoraprzekazanego razem z placem budowy.
Zamawiajgcy nie zabezpiecza dostawy wody, energii elektrycznej,
ogrzewaniai odprowadzenia Sciekéw dla potrzeb prowadzonej budowy.
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6.2.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniarealizaciji
budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenubudowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane wewtasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic¢:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow
przechowywaniawyrobow budowlanych

6.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY | WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

- Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac z zachowaniem
zasadbezpieczehstwa uzytkowania oraz warunkdéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po
tereniedziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdbw procesu budowlanego jak i dla
osdbpostronnych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow(jezdnie, sSciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzagdzenia odwodnienia itp.) naterenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi  Inspektorowinadzoru
dozatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacjiruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projektor organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku dozatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkietymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc wten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest tonieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przezinspektora.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposébuzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisydotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy, w nalezytym porzadku, bez zalegajgcego gruzui ztomu,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisowi
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzieunikacuszkodzeh Iub ucigzliwosci dla osob lub wlasnoéci spotecznej i innych,a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jegosposobu dziatania majgc na wzgledzie pracownikéw.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujgcych instalacji

- mozliwos$cig powstania pozaru

6.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisamii
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanymijako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczonedo uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanieo stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkiematerialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przezuprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéwna srodowisko.

6.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnoscipublicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku 2z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdét lubbrakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnoscipublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona witasnosc.

Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi,
kable, itp. oraz zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen wczasie robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca powiadomiZamawiajgcego oraz bedzie z nim wspétpracowat dokonujgc na
wiasny koszt naprawy uszkodzonych urzgdzen lub instalacji.

6.7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcychbezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ abypersonalnie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywatwszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochronyzdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- poreczezabezpieczajgce przed upadkiem,

-inne.

6.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét oraz za wszelkie materiatyi
urzadzeniauzywane do wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty podpisania
protokotuodbioru koncowego.

6.9. ZGODNOSC Z PRZEPISAMI PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisdw podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

6.10. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ISPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw zostang one
rozstrzygniete przez Inspektoranadzoru z udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umowy a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, kitéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektows.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi za zgodg Inspektora, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Il. MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE

Do realizacji  nalezystosowa¢  wyroby nowe i  nieuzywane  producentow
krajowych zagranicznych, posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normachprzedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznymwytwdrni  lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzgadzen powinno
byédotgczonezaswiadczeniejakosci z ocena wynikdw badan wraz z ocena sprawdzenia
szczelnosci.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdbokreslony
aktualnymi normami.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowaé nazwy witasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace i mozna
dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST,
natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a
zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdbw danego rodzaju z jednej dostawy, nie
bedzie spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testdéw, Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania umowy usungc¢ na wiasny
koszt z Placu Budowy wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktoére zostaty
wbudowane), ktére zdaniem Inspektoranadzoru nie sg zgodne umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wlasciwymi o parametrach zgodnych z
umowa. Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ jakiejkolwiek zaptaty od Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatlow
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Czas przechowywania materiatébw i urzgdzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatdw i urzgdzen uwaza sie za
zawarte w Umowie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na
plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatébw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce
warunki:

+ teren na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i

zaakceptowany przez Inspektoranadzoru i Zamawiajgcego

Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i urzadzen

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowinadzoru nie
pozniej niz w dniu dostawy materiatdow, urzgdzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczenn dokumentéow zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i
spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z umowy i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie.

Materiaty rozbiérkowe

Wykonawca przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolen.

Wskazane przez Inspektoranadzoru materiaty i czesci uzyskane z rozbiérki podlegajgce
ponownemu zagospodarowaniu nalezy przekaza¢ |Instytucji wskazanej przez
Inspektoranadzoru i ztozy¢ na wskazanym przez niego miejscu.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci do zachowania w/w
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowaé z materiatow rozbiorkowych ztom metalowy
oraz demontowane urzgdzenia i instalacje. Materiaty te nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inspektora lub Zamawiajgcego i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego lub
wiasciciela.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ wymienione materiaty i czesci, do
ktérych zastrzega sobie on prawo witasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport i
sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inspektora lub Zamawiajgcego bedg pokryte przez
Wykonawce.

Materialy demontowane niepodlegajgce segregacji nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby
nie utrudnia¢ ruchu drogowego, itp.
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Obstuga serwisowa materiatéw i urzadzen

Wymaga sie, aby dostarczone i wbudowane materialy i urzadzenia posiadaty
gwarantowany serwis. Wymaga sie aby w przypadku wystgpienia awarii podczas préb
rozruchowych i eksploatacji stuzby serwisowe producenta danego materiatu lub urzgdzenia
weszly w kontakt z Zamawiajgcym w ciggu 24 godzin od powiadomienia o zaistniatej awarii,
w celu:

+ ustalenia przyczyny awarii,

* podania sposobu jej usuniecia,

 ustalenia terminu usuniecia awarii,

* podania kosztow naprawy.

1.1. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW INSTALACJI

Nalezyzwraca¢ szczegdlna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie
namiejscu budowy takich czesci instalacji jak pompy, urzgdzenia automatyczne, regulacyjne,
jak tez na inne wrazliwecze$ci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone cze$ci instalacji
nie bedg przyjmowane. Wrazliwgarmaturenalezyzamontowaémozliwie jak najpdzniej i
zabezpieczy¢ japrzed zanieczyszczeniem.

1.2. NAPISY, TABLICZKI, OZNACZENIA

Wszystkie istotne czesci instalacji, w szczegdlnoscizas wszystkie  przyrzady
sterowniczei nastawcze, powinny zosta¢ opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich
przyrzgdach,wzglednieurzadzeniach, powinny znajdowacsie czytelne tabliczki znamionowe
z wytloczonymi nanich danymi. Tabliczki te powinny znajdowac sie w fatwo dostepnych
miejscach. Wszelkie napisy,wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. musza by¢ wykonane
w jezyku polskim, takze woéwczas, gdyzostaty one wykonane w jakimkolwiek kraju
obcojezycznym. Instrukcje dotyczace eksploatacji,konserwacji, opisy techniczne, itp.
powinny by¢ takze zredagowane w jezyku polskim. Napisy,wykresy oraz tabliczki
laminowane zamontowane na wbudowanych materiatach i urzgdzeniach muszg byc¢
widoczne dla weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

2. ROBOTY ZIEMNE
2.1. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce zrédita pozyskiwania
materiatdw(podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badah laboratoryjnych oraz
probkido zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Miejsce czasowego skfadania gruntow
powinno byc¢zlokalizowane w obrebie placu budowy Ilub poza terenem budowy w
miejscachuzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Gruntten bedzie gruntem nie zbrylony(zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co
mogtoby uszkodzi¢ przewdd lubspowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2. Odwodnienie wykopow — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdbw (np. drenaz -
sgczkiceramiczne, z tworzyw sztucznych, scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z
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blachgietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi
odpowiadaé¢ warunkom panujgcym w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopéw

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggi mogg byé wykonane z systemowych
szalunkow sktadajgcych sie z roznych elementéw obudowy(np. ptyta podstawowa, rozpory
itd.).

Nalezy $cisle przestrzegac¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

3. ROBOTY DROGOWE
3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbwprzeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowinadzoru projektu do zatwierdzenia,szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tychmateriatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiatyz danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskanez dopuszczonego zrédita w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robét.

3.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowyi zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Je$li Inspektornadzoru
zezwoliWykonawcy na uzycie tych materialtéw do innych robdét, niz te dla ktdérych zostaty
zakupione, to koszt tychmateriatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawcawykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot,byty zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroliprzez Inspektora.Miejsca czasowego skladowania
materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscachuzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanychprzez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4. ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na terenie inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej odbierajgcgscieki
opadowe.

4.1. RURY
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Instalacje kanalizacji deszczowejnalezywykonac z rur kielichowychkanalizacyjnych PVC-U
klasy S (SN8) SDR34 (rury lite) 0 jednolitej strukturze Scianki.
Rurytgczonesgkielichowo.Elementemuszczelniajgcym jestuszczelka odpoznanaagresywne
dziatanie$ciekdw orazgazowsciekowych.

Wceluzapewnieniawymaganej jakosci
rurzPVC,spetniajgcychstandardyrozwigzarnmateriatowychi wytrzymatosciowych.

Ponadtoprojektuje  sie  zastosowanie ksztattekkanalizacjigrawitacyjnej z PVC i
spetniajgcychwymagania:

o KsztaltkiSDR—34SN8nakanatachosztywnosciSN8(od«160dod250mm),

e rury w $rednicach @200mm i wiekszych z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym
identyfikacjerurpodczasinspekcjitelewizyjnej. Parametry podlegajgce
identyfikacji to, co najmniejtechnologiawykonaniarury(rurylitejednorodne),
Srednicaorazsztywnoséobwodowa,

4.2. STUDZIENKI REWIZYJINE

Studnie stosowaé na sieci przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalaciji
kanalizacji deszczowej zastosowano studnie wlazowe oraz studnie niewltazowe. Studnie
witazowe DN1000 wykonane z kregdéw betonowych wykonanych z betonu kl. C35/45, W/C =
0,45, XA3, odpornego na scieranie, tgczonych na uszczelke odporng na agresywne dziatanie
Sciekow (4<p=<8) i gazéw Sciekowych (CH4, H2S, CO2, CO).Od géry studzienke nalezy
zakonczy¢ zwezkg zelbetowg prefabrykowang ¢1000/600 mm z betonu kl. j.w. oraz wiazem
kanalizacyjnym zamykanym g 600mm, D400 w obudowie i z wypetnieniem betonowym z
wkiadkg ttumigcg o przekroju poprzecznym trapezowym w pokrywie wtazu o srednicy min.
400 mm.Dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng z betonu kl. C35/45W/C =
0,45, XA3., z wyprofilowaniem, posiadajgcg zintegrowane przejscia szczelno — elastyczne
dla danego rodzaju rury, co zapewnia catkowitg szczelnos¢ potgczen oraz odpornos¢ kinety
na zniszczenie.

Studzienki niewlazowe rewizyjne o Srednicy @425 mm B125 wykonane z PVC z trzonowag
rurg karbowana,

Studzienka rewizyjna zbudowana jest z:
a) rury trzonowej karbowanej o srednicy wewnetrzna komina g 425:

- rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u

- sztywnos$¢ obwodowa rury SN= 4kN/m2,

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co uftatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki (niedopuszczalne
zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-$ciennej bez warstwy
wewnetrznej, przy ktorej z uwagi na gtebokos¢ karbdw i ich rozstaw trudne do uzyskania jest
prawidlowe zageszczenie na catej wysokosci studzienki),

- przy prawidtowym montazu odporna na wypoér woéd gruntowych dzigki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna
do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci

- kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez
przyciecie rury co 8 cm

- mozliwo$¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ”

b) kinety o Srednicy wewnetrznej g 425:
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- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane:

- metodg wtrysku z PP (w zakresie Srednic DN110 - DN200 mm wigcznie)

- lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie srednic DN250 do DN400)

- rozne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem prawym
lub lewym, doptywy pod katem 45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%

- kinety wyposazone w krocce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywow i
odptywu,

c) rury teleskopowej:

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze s$ciankg litg o wysokiej trwatoscio wymiarze w Swietle
2>400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysziego
eksploatatora (niedopuszczalne zwezenia swiatta studzienki ponizej 400mm)

- odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

- odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym);

- potaczenie rury teleskopowej z wlazem rozigczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca
na trwatos¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe
temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej
(niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia na
skutek obcigzeh dynamicznych i zmian temperaturowych)

- rury teleskopowe o dlugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie
poziomu witazu/wpustu z nawierzchnig

d) wiazu zeliwnego do rury teleskopowej @ 425 mm typu B125 0 P=12,5T

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzanyzapewni¢, aby sktadowane materiaty i urzadzenia,
bytyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a takze kradziezg. Nalezyutrzymac ich jakos$éi
wilasnosciw stanie wymaganym w chwili ich montazu. Rury nalezyprzechowywacéw
pomieszczeniachsuchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
Podczas sktadowania materiat nalezy:

- chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane,

- rury skladowa¢ na ptasko na réwnym podtozu ( nie przekraczacwysokosci 2 m),

- konce rur zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi,

- nie dopusci¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia,

- ksztattki i ztgczki powinny by¢é skiladowane w sposob uporzadkowany w
magazynachzamknietych lub pojemnikach,
wtazy kanatowe i stopnie powinny byC sktadowane z dala od substancji

dziatajgcychkorodujgco,
- wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas , a powierzchnia sktadowania powinna
bycutwardzona i odwodniona,
- nie dopuszczac do rzucania elementéw,
-nie nalezywsuwac¢ rur o mniejszych $rednicach do wiekszychnalezystosowacésie do
zalecen podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej.
Elementy obudowy wykopdw nalezy skfada¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito
ichsamoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt ukfada¢ poziomo na dwodch
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belkachdrewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie
przektadekz deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.
Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.Rozpory state, bufory, sworznie
i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniuzamknietym, oczyszczone i
zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty byly zabezpieczone
przedzanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

Il SPRZET

1. WYMAGANIA OGOLNE

Liczba i  wydajnoscsprzetu powinny  gwarantowaé  przeprowadzenie  robdt,
zgodniez zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym
umowa.Do robét montazowychnalezystosowaésprzet specjalistyczny wskazany przez
wytwércemateriatdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniatylko i wytgcznie sprzetu
utrzymanego w dobrymstanie technicznym, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci materiatow, najako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$¢ pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewnic¢nastepujgcysprzet do wykonania
robot:
-Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,60 m?,
- Spycharka gasienicowa 74 kW,
Zageszczarka spalinowa wibracyjna,
- Ubijak spalinowy 200 kg,
- Maszyna do wiercenpoziomych lub maszyna do przewiertdéw sterowanych z
systemem ptuczkowym wraz ze stacjg sitownikowg i sterownig,
- Zuraw samochodowy,
- Wycigg do urobku ziemi z nap.elekt.,
- Wociggarka mech.z napedem elekt.,
- Samochdd skrzyniowy,
- Samochéd dostawczy do 0,9 t,
- Samochdd skrzyniowy do 5 t,
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t,
Przyczepa dtuzycowa 10,0 t, do samochodu,
Samochdd samowytadowczy do 5 t,
Pompa do betonu z rurociggiem 7,5 m3/h,
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
-Wibrator,
-Spawarka,
-Spawarkaelektryczna300A,
-Deskowaniesystemowe,
- Zespot pradotworczy trofjazowy, przewozny 20 kVA,
- Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny.
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- Koparko-tadowarka kotowa
- Koparka kotowa

IV. TRANSPORT

1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdbw musza spetniaé wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Podczastransportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow. Transport powinien by¢é wykonany pojazdami

o odpowiedniej dlugosci, a materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi
producentaposzczegdlnych wyrobéw.Wykonawca
bedzieusuwacénabiezgco,nawtasnykoszt,wszelkie Zanieczyszczenia

spowodowanejegopojazdaminadrogachpublicznychoraz dojazdachdoterenubudowy

1.2. RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci.Ksztattki nalezyprzewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunkui magazynowania rur i ksztattek nalezyunika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczone rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz, od wewnatrz, bez widocznych
uszkodzeh oraz bez $ladéw wskazujgcych naich uprzednie wykorzystanie.

Transport studzienek powinien odbywaésie samochodami w pozycji wbudowanialub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonychelementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéwi klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

1.3. ARMATURA

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych Ilub
pojemnikach.

Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

1.4. STUDZIENKI

Studzienki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
dowykonywania zamierzonych robdt.Uzyte $Srodki transportu musza by¢ sprawne

technicznie.Wceluusztywnieniautozeniaelementow orazzabezpieczenia stykuze
Sciankamisrodkatransportowego nalezystosowacprzektadki,rozporyiklinyz
drewna,gumylubinneodpowiedniemateriaty orazciegnazdrutudopodkiadéwlub

zaczepoéwnasrodkachtransportu.
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1.5. ODBIOR MATERIALOW

Rury, ksztattki oraz armature nalezy dostarczyé na budowe ze $wiadectwami jakosci,kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz odpowiednimi atestami.

Materiaty te nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z danymi Wytworcy, kompletnosci,a
takze przeprowadzi¢ ogledziny ich stanu technicznego.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodnosci materiaty nalezy przed
uzyciem poddac badaniom sprawdzajgcym.

1.6. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczeh przepiséw dotyczgcych
obcigzenia na os przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska
onwszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren
budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw w ten sposéb
uszkodzonych.

V. WYKONANIE ROBOT

1. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,
DEMONTAZOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Przed przystapieniem do prac ziemnych i montazowych Wykonawca powinien stwierdzic, ze:
teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
doprowadzenia robot ziemnych,

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzeniarobot instalacyjnych,

-elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zalozeniom projektowym i nie zagrazajg bezpieczenstwu przy wykonywaniu prac
wykopowych imontazowych,

- projektowana o0s$ przewoddéw powinna by¢é wyznaczona i oznaczona w terenie przez
uprawnionego geodete. Os przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z
zalozeniem ciggéwreperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym odcinku
prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty,

- zakres prac wykonawczych sieci kanalizacyjnej obejmuje rozbidrkeistniejgcych
nawierzchni drog komunikacyjnych oraz ich odtworzenie do stanu pierwotnego lub
zgodnego z projektem po montazu rurociggow i zasypaniu wykopow.

- wszystkie przewody i studnie kanalizacyjne przed ich obsypaniem nalezy poddac
badaniom w  zakresie szczelnosci Badania nalezy  wykonywaé @ w
obecnosciZamawiajgcego a wyniki prob powinnyby¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

- wszystkie roboty =ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministralnfrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47, poz. 401) rozdziat 10,
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- wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP,podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999,

« szalunki nalezy wykonywaé¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP,podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850,

+ W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesciénapisy ostrzegawcze,

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
i skarp,

« W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

« porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,

+ niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu,

- w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6ét mozna oznaczyé za
pomocg balustrad z jaskrawych lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz
wykopuna wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu,

« pozostawianie wykopdw niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest niedopuszczalne,

« wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie niejest obcigzony,

« wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
osb6burzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,

« w obrebie klina odlamu $ciany wykopu nie szalowanego jak i szalowanego nie
wolnosktadowacé materiatéw i urobku,

. lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odfamu
gruntu,powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie
organizac;ji robétopracowanym przez Wykonawce,

« wyjscia/zejscia z wykopu po drabinie powinny by¢ wykonywane z chwila osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m,.
przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ wterenie
strefe niebezpieczng w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadaniaz
gory przedmiotow lub materiatow,

« przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci conajmnigj
0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu,

« wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po
wyposazeniu go w sprzet ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego pracownika
znajdujgcego sie na zewnatrz studni,

- W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonac
wytgcznierecznie a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odeskowanielub podwieszenie a w razie koniecznosci dokona¢ jego przetozenia.
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3. Istniejace instalacje i uzbrojenie

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci
uzbrojenia przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, Wykonawca
wykona przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, ktérych
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa oraz w celu potwierdzenia danych
przyjetych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementow
infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwitocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora, a zwigzane z dziataniem Wykonawcy na istniejgcych
instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
Zamawiajgcego, witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w cene ryczattowg.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wigczen do istniejgcych
rurociggow. Potgczenia pomiedzy istniejgcymi rurociggami a rurociggami nowymi nie bedzie
wykonane dopdki na nowych rurociggach nie zostang przeprowadzone wszelkie konieczne
badania i préby i nie wykazg one zgodnosci z wymaganiami Umowy w kazdym aspekcie.

Wykonawca powinien rozplanowaé swoje roboty w taki sposéb aby zminimalizowaé
wptyw robét na istniejgce sieci. W zwigzku z tym moze sie okazaé iz konieczne jest aby
Wykonawca pracowat rowniez poza normalnymi godzinami pracy takze w soboty, niedziele i
Swieta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora, jednakze za prace te Wykonawca nie
bedzie upowazniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajgcego.

4. Roboty geodezyjno - kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji ze
szczegoblnym uwzglednieniem, ponizszych wymagan.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
ponizej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbedne
uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Roboty geodezyjno - kartograficzne nalezy wykonywac specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, gwarantujgcym uzyskanie wysokiej doktadnosci pomiaru.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
szczegOtowe] inwentaryzacji istniejgcego stanu zagospodarowania terenu oraz dokonaé
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szczegbtowego pomiaru wysokosciowego celem pdzniejszego przywrdcenia terenu do stanu
istniejgcego lub projektowanego.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i utrwali¢ w terenie, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne okreslajgce usytuowanie w
poziomie oraz posadowienie wysokosciowe obiektéw budowanych, a w szczegdlnosci:

+ gtéwne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych

» charakterystyczne punkty projektowanych obiektow

+ state punkty wysokosciowe - repery;

* punkty tras rurociggoéw, punkty zataman

» lokalizacje projektowanych i tymczasowych komér i studni

+ kolizje z istniejgcg infrastrukturg podziemna.
Tyczenie kazdego odcinka nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu szczegdtowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej. Wyznaczone
punkty na osiach przewodoéw nie powinny byé przesunigete wiecej niz 1 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osiach nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do + 0,5 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Punkty wytyczone w terenie powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu palikow
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Prace zwigzane ze stabilizacjg i
oznaczeniem gtéwnych elementoéw sieci oraz reperéw roboczych bedg wykonywane recznie.

Oprécz okreslenia przebiegu trasy sieci, nalezy roéwniez wykona¢ domiary
sprawdzajgce wzgledem innych istniejacych obiektow. Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ szkic wytyczenia obiektow budowlanych.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektoranadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora nadzoru. Przyjecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:

* geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

* pomiary obiektu, jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

* geodezyjng inwentaryzacje obiektow lub elementow obiektéw ulegajgcych

zakryciu.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje

32



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowos$ci Czarnotki

kierownikowi budowy kopie szkicdw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakohczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawieraé
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego, rurociggow, kanatbw  podziemnych, drég oraz tras  sieci
elektroenergetycznych, oswietleniowych, teletechnicznych i innych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna umozliwi¢ wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

» do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w
formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

+  kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

5. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka istniejaceqo uzbrojenia

Demontaz istniejgcego uzbrojenia mozna rozpoczg¢ dopiero po upewnieniu sie, ze dany
fragment zostat wytgczony z eksploataciji. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane w
porozumieniu z gestorem danego uzbrojenia.

Przy prowadzeniu rozbidérek nalezy przestrzega¢ zasady, aby usuwanie jednego z
elementéw obiektu nie spowodowato uszkodzenia innych elementow.

Materiaty uzyskane z rozbiérek nalezy mozliwie szybko wywiezé poza teren robot.
Nieczynne kanaty i rurociggi, ktére nie podlegajg rozebraniu nalezy zabezpieczyc.

Rozbidrka nawierzchni

Rozbiorka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej, tluczniowej i z gruntu
stabilizowanego cementem:

Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ zrywarkg. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny byc¢
mieszane w trakcie wykonywanych roboét, transportu i skladowania.

Rozbidrka kraweznikow, obrzezy, ptyt betonowych:

Nalezy wykonac recznie.

Rozbiorka nawierzchni z brukowej kostki betonowej i brukowca:
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Materiaty rozbiérkowe za wyjatkiem materiatow przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na jego sktadowisko przy
zachowaniu ustalen D. U. Nr 62 z dn. 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,O odpadach".

Wywéz materialow z rozbidrki i koszty sktadowania:

Nalezy dokonaC segregacji materiatobw z rozbiorek. Wskazane przez Inspektora nadzoru
materialy rozbiérkowe nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy przekazaé
Instytucji wskazanej przez Inspektora nadzoru i ztozy¢ w wyznaczonym przez niego miejscu.
Pozostale materiaty nalezy wywiezé na skfadowisko odpadéw Ilub przekazaé firmie
zajmujgcej sie recyklingiem.

Koszty zwigzane z wywozem i wszelkie optaty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w cenie
ryczattowe;.

6. Roboty ziemne
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Przedprzystgpieniempowykonywaniawykopdwnalezy:

e Przygotowadi oczy$cicterenpoprzez:usunieciegruzuikamieni,wycinkedrzewi
krzewow,wykonanierobétrozbidrkowych, istniejgcychobiektéwlubich resztek,

e usuniecie ogrodzenitp.,osuszenie iodwodnieniepasaterenu,naktérymroboty
ziemnebedawykonywane,

e urzadzenieprzejazdowidrogdojazdowych.

Przekopy kontrolne

W miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej oraz w
przypadku braku pewnosci co do usytuowania wysokosciowego istniejgcej infrastruktury,
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Przekopy nalezy wykonywa¢ recznie ze szczegolng ostroznoscig. Po wykonaniu przekopu i
zainwentaryzowaniu geodezyjnym kolizji, przekop nalezy zasypaé, a teren przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej kolizji nalezy
poinformowac¢ Inspektora.

Humus

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, w pierwszej kolejnosci, w pasie robdét
ziemnych, na trasie gdzie wystepujg grunty urodzajne nalezy zdjgé wierzchnig min. 10 cm -
warstwe gleby (humusu) i ztozyé obok wykopow.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Po zakonczeniu robot budowlanych ziemie urodzajng uzupetnié, rozplanowaé i
zrekultywowac.
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Wykopy

Roboty nalezy realizowa¢ w granicy dziatek ujetych w wykazie zgod wtascicieli.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektow i
utozenia kanatow, wg przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

+ warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewoddw i
posadowieniem obiektow;

* przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i PN-B-
06050 dla ustalonej w projekcie:

* szerokosci wykopu,

* gtebokosci wykopu,

* systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
»  ksztattu wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

* rodzaju podtoza: naturalne lub wzmocnione,

* sposobu zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

+ zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

*  sposobu obnizenia wody gruntowej,

* wystepowanie innych przewoddéw w tym samym wykopie.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

. zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
. utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow o gtebokosci w gruntach skalistych
litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach | m pod
warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony
nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina
odtamu Scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa.

To samo dotyczy wykopdw jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury a sciane wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen roboczg. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia
miedzy przewdd a $ciany wykopu, minimalna szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.
Przestrzen w wykopach wokét obiektow inzynierskich powinna umozliwiaé wykonywanie
robét budowlano - montazowych oraz izolacji.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002
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Minimalna szerokosé wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° <60°
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN = 350 oD + 0,50 oD + 0,50 oD + 0,40
350 <DN <750 oD + 0,70 OD + 0,70 COD + 0,40
700 < DN = 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy
rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu [m],

a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.
Min szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002.

Glebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
21,00i1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten musi by¢ dostarczony z zewnagtrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialtdw moggcych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i
Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu
nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod
kielichy.

Podczas montazu przewodu oraz wykonywania obiektow inzynierskich wykop powinien byc¢
odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Dobér wiasciwego gruntu oraz
doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci
przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania
podtoza:
» podtoze naturalne bez podsypki,

* podtoze wzmocnione podsypka.
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W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych,
do ktorych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie
jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podtoza
powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:

» Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.

* W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w Dokumentacji
Projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyé i natychmiast
powiadomié¢ Inspektoraoraz odpowiednie stuzby i instytucje.

* Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagtg
obserwacje odspajanego gruntu;

* Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawaé co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu).

* Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

« Jedli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne;

* Obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierag;

+ W przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie ww. uktad drenéw nalezy
odtworzy¢.

Zabezpieczenie $cian wykopow

Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo
budowy. Sposéb zabezpieczenia wykopdéw musi umozliwi¢ prawidiowe wykonanie prac
ziemnych i montazowych w wykopie oraz pozwala¢ na zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobdr oraz prawidiowe wykonanie
zabezpieczeh wykopow.

7. Odspojenieitransport urobku

Rozluznieniegruntuodbywasiereczniezapomocatopatlub

mechaniczniekoparkami.Rozluzniony gruntwydobywasienapowierzchnieterenu
przezprzerzucenienadkrawedzigwykopu.Nadmiarurobkunalezyztozyéwmiejsce wskazane
przezZamawiajgcego.

Whprzypadkukorzystania zdrogpublicznychprzydowozieiwywozieurobku
Wykonawcazawréciszczegolng uwagenaichdopuszczalne obcigzenia
eksploatacyjneoraznazachowanieczystosci.Wykonawcazastosujeodpowiednie srodkidla

ochronydrégpublicznychprzednanoszeniemziemiprzezoponywitasnych
srodkéwtransportulubbedzieje regularnieoczyszczat.
Wywozurobkuobejmujetransportz miejscazatadunkudomiejscaroztadunku
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wrazzwszystkimikosztamizdeponowania. Wprzypadkudeponowania
tymczasowegoobejmujetakzeponownyzatadunekipowrétnamiejscezasypania.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak namuty, czy torfy, nalezy podtoze pod przewod
specjalnie przygotowac¢ poprzez wybranie catej warstwy stabego gruntu (az do gruntu
stabilnego), a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem spetniajgcym wymagania jak dla
podsypki.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $Swietle obudowy s$ciany powinna byé dostosowana do
Srednicy przewodu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ -5 + +5 cm, natomiast odchylenie dna wykopu w pionie powinno
miesci¢ sie w zakresie -2 * +5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie przekopy kontrolne w miejscach przewidywanych skrzyzowanh projektowanych
kanatow z uzbrojeniem istniejgcym wykonacé recznie.

Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtoéci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

Koszty zwigzane z wywozem i wszelkie optaty z tym zwigzane nalezy ujaé w cenie
ryczattowe;.

8. Odwodnienie wykopéw na czas budowy rurociagu oraz budowy obiektéw
inzynierskich
Gtéwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajgcej
do niego z obydwu stron i od dolu. Wode odprowadza sie do studzienek zbiorczych
umieszczonych poza obrebem budowli, skad zostanie odpompowana poza zasieg roboét
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Do odprowadzenia nieznacznych ilosci wody wystarcza zazwyczaj warstwa ttucznia lub
zwiru, utozona ze spadkiem wykopu i stanowigca fundament budowli 10-20cm.

Przy wystepowaniu wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajgcej nalezy utozy¢ saczki lub
materiat geotekstylny - co pozwoli na przeptyw wody przez warstwe drenujgcg i zapobiegnie
przesuwaniu sie warstwy podtoza.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego zwierciadta wody gruntowej, nalezy
zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca
wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach, co
1,5m naprzemiennie. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiitru nalezy przeprowadzi¢ préobe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw wodnychw
trakcie wykonywania robot.

9. Podloze

9.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
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Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed:

* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka
o gtebokosci 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

+ dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

9.2. Podtoze wzmocnione ( sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono powyzej, nalezy
wykonac¢ podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

* poditoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych;

*  podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

*  przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o mate;j
grubosci po ich usunieciu;

*  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

* w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

+ jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

* w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10m.

Umocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie poditoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni i z
zaprojektowanym spadkiem.

10. Podsypka i zasypka
10.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Jesli rury oraz obiekty inzynierskie majg by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczas
nalezy odpowiedni materiat starannie utozy¢ na dnie wykopu, aby unikng¢ segregacji,
rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami o
grubosci nie przekraczajgcej po ubiciu 10 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o
odpowiednim nachyleniu. Jesli majg by¢é uzyte wibratory ptytowe, wéwczas powinna by¢
wykonana co najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i
podbijanie bedzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie bedzie wystarczajgcego miejsca do uzycia
sprzetu mechanicznego. Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie
wykopu lub nad najwiekszymi nierdwnosciami dna powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm pod
kielichami.

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegdlng uwage na
podparcie rur na catej dtugosci.
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Utozony odcinek rury kanalizacyjnej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupeinia sie do 30
cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociggu nalezy utozy¢é materiat ziarnisty tego samego typu w
jednorodnych warstwach o grubosci nie przekraczajgcej 150 mm, ubitych zgodnie z
wymaganiami specyfikacji, zwracajgc uwage na to, aby pod rurg nie pozostawi¢ zadnych
pustych miejsc i aby rury nie przemiescity sie pod wplywem réznicy cisnienia z boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.

10.2. Zageszczenie podsypki i obsypki

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej prébie
szczelnosci, kazde ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubié,
do uzyskania takiego wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat ziarnisty powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W
przypadku rur z ziarnistg podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki
powinien siegaC podstawy rury, a obsypke nalezy wykonaé przez ostrozne utozenie
wybranego materiatu z wykopu warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 150 mm, doktadnie
ubitymi po obydwu stronach rurociggu do wysokosci co najmniej 300 mm powyzej wierzchu

rury.
Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu nalezy zachowaé duzg ostroznosé, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesungg rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie
scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych miejsc.

Gdy materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany
tylko do czesci utozonych wyzej warstw obsypki, lezagcych wzdluz scian wykopu. Czesé
materiatu obsypki lezgca bezposrednio nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami.
Przedmiotowy kanat posadowiony bedzie na zageszczonej podsypce piaskowej o stopniu

zageszczenia > 98% Standardu Proctora. Grubos¢ dolnej czesci podbudowy (posypki)
wynosi¢ bedzie 10cm.

10.3. Zasypka i zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokdéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 0,20m do wysokosci 0,30m ponad
lico rury.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
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Etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiérka deskowan i rozpér $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grédi
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty.

Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do stopniu
zageszczenia > 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Bardzo wazne jest, aby wartos¢
zageszczenia w strefie posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30cm ponad grzbiet rury)
byta co najmniej rowna wartoéci zageszczenia zasypki wiasciwej - nigdy nie mniejsza.
Obsypka wokét obiektow inzynierskich musi by¢é rowniez zageszczona warstwami grubosci
20 cm do stopnia zageszczenia > 98% w/g Standardu Proctor.

11. Roboty montazowe rurociggu

11.1. Warunki ogéine

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodoéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czysto$¢. Rury, ksztattki i
armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

11.2. Utozenie rurociagu

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i
spadku z dokfadnoscig okreslong w ponizszej tablicy.

Dokftadnos¢ zachowania odchylenia w planie i spadku

Materiat przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku
m m

Tworzywa sztuczne 0,10 +0,05

Pozostate 0,02 +0,02

Odchylenia spadku nie mogg spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do
zera na odcinku przewodu.

Utozony odcinek rurociggu powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

11.3. Montaz rurociagu

Montaz rurociggu powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

11.4. Préba szczelnosci rurociagu

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywofanego wypetieniem badanego
odcinka wodg do poziomu minimum 1,0m powyzej najwyzszego punktu poddanego prébie.
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Wykonang sie¢ kanalizacji cisnieniowej nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie
robocze w ciggu 30 minut.

12. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drogowej po zakonczonych robotach budowlano -montazowych
budowy przedmiotowych sieci kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ (zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz z uzgodnieniami z zarzgdcami drog).

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne préby i badania kontrolne
w celu potwierdzenia zgodno$ci zainstalowanego sprzetu z wymogami specyfikacji.

+ wszystkie wymagane proby i badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym wczesniej z Kierownikiem budowy. Nalezy umozliwi¢
Zamawiajgcemu, obecnosé przy przeprowadzeniu préb i kontroli.

- wszystkie proby przeprowadzone w czasie nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
bedg uznane za niewazne chyba, Zze Inwestor zadecyduje inaczej, upowazniajgc
Wykonawce do przeprowadzenia takich prob.

« Swiadectwo przeprowadzenia proby powinno zawiera¢ miedzy innymi informacje na temat:
daty i godziny przeprowadzenia préby, warunkéw zewnetrznych, petny, szczegdtowy opis
préby, ich wyniki, jak réwniez wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidtowosciach
W pracy sprzetu.

- zaden materiat, sprzet, czy element wyposazenia nie moze by¢ obudowany lub w inny
sposob trwale ostoniety do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub
wydania pisemnego oswiadczenia upowazniajgcego Wykonawce do zapewnienia ostony dla
dostarczonego produktu.

- zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za kompletna
dopoki okreslone w niniejszej specyfikacji ogledziny i proby nie zostang dokonane a ich
wyniki nie potwierdza zgodnosci dostarczanego produktu z okreslonymi wymogami.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia na swoje wylgczne zyczenie, od
koniecznosci uczestniczenia w ogledzinach i probach dostarczanych materiatéw, sprzetu,
czy wyposazenia. Prawo to w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
przeprowadzenia wymaganych prob i dostarczenia Zamawiajgcemu swiadectw z ich
wynikami.

1. PROBY, BADANIA, POMIARY.

Wszystkie préby, badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm.Przed przystgpieniem do wszelkich préb,badan i pomiarow
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie préblub pomiaru. Po
wykonaniu préb, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich wynikido
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy wykonywac za
pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen Ilub przyrzadéw
pomiarowychdostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu aktualne Swiadectwa legalizacji dla urzgdzen lub przyrzadéw
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrymstanie technicznym w catym okresie trwania budowy.

42



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowos$ci Czarnotki

Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na witasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki,
butlegazowe, orurowanie czasowe, zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki, spusty,
obejscia, petlefiltry i wszelkie inne wyposazenie niezbedne do przeptukania, oczyszczenia,
usuniecia

niepozadanych substanciji.

Wykonawca  zobowigzany jest zapewni¢, ze  wszystkie odpady powstate
podczasprzeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozgdanych substancji zostang
usunietezgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony srodowiska.

Calos¢ operacji ptukania, czyszczenia, usuniecia niepozgdanych substancji i dezynfekcjima
zostac przeprowadzona w obecnosci Zamawiajgcego. Zapisy z wszystkich testow maja by¢
dotgczone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej.

2. CERTYFIKATY, APROBATY | DEKLARACJE

Wszystkie  materialy uzyte do  wykonania  instalacji musza  odpowiadaé
wymaganiombDokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm
materiatowych. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko tewyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$cézkryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i sg prawidlowo oznaczone znakiem
bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

¢) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.a i ktére spetniajg wymogi ST.

d) posiadajg atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.Kazda partia dostarczonych do robét materiatow i urzgdzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i
urzadzenia, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucane a koszt ich demontazu i
wywozu z terenubudowy poniesie Wykonawca.

3. SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA

Po zakohAczeniu prac a przed odbiorem koncowym Wykonawca poinstruuje
personellnwestora odnosnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposoboéw prawidtowego
uzytkowaniawszystkich instalacji, pod instalacji, urzadzen i sprzetu. Powyzsze szkolenie
obejmowaé bedzie réwniez prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i
konserwaciji.

Szczegotowe instrukcje eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych
instalacjiwykonawca powinien opracowa¢ na wilasny koszt i przekaza¢ Inwestorowi
najpézniej na5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. O proponowanej dacie
przeprowadzeniaszkolenia nalezy poinformowa¢é Zamawiajgcego z 5 dniowym
wyprzedzeniem. Nalezy zatozyé¢, ze czas trwania szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z
przeprowadzonego szkoleniaWWykonawca przedstawi protokot z wykazem i podpisami oséb
biorgcych wudziat w szkoleniu.Dokument taki Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu odbioru koncowego robot.
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VIl. OBMIAR ROBOT
1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy,
wiec Umowa nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.W tym sSwietle Kwota zawarta w
Umowie sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

VIll. ODBIOR ROBOT
1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Inspektor sprawdzi m.in.:

+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

* uzycie wladciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

+ prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,

+  prawidtowos$¢ wykonania przewoddw i ich potgczen,

» szczelnosc¢ catego uktadu.

W trakcie odbioru nalezy:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagah  projektowych, przy  uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym, wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikéw pomiardw i badan,

»  sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

* sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdét,

» dokonac¢ szczegotowych ogledzin robét.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcymwykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, (jezeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora lub
Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie:

+ dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw, potwierdzajgcych jako$¢ i

zgodnos$¢ wykonanych robot z umowa, takich jak: raporty z prob, inspekcji i
badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
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geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania rob6t,
*  przeprowadzonych przez Inspektoranadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora
nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze. W protokole odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac
istotne dane, majgce wptyw na przyszig eksploatacje, trwatosé i niezawodnos¢ wykonanych
robot:

+ zgodno$¢ wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa,
* rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzagdzen

» technologie wykonania robat,

» parametry techniczne wykonanych robét.

Odbiér bedzie przeprowadzony bez zbednej zwioki, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczychod daty powiadomienia o tym fakcie.

3. ODBIOR KONCOWY (OSTATECZNY) ROBOT
3.1. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym
powiadomieniem Inspektoranadzoru i Zamawiajgcego. Inspektornadzoru potwierdza
gotowos¢ do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.

Odbioru koncowego robét dokona komisjawyznaczona przez Inspektora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw,wynikdéw préb, pomiaréw i badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot zdokumentacja i ST. W toku odbioru korncowego robét komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. Wprzypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
Wykonawca pokryje wszelkie kosztyfinansowe i rzeczowe wynikajgce z umowy a powstate w
zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

O dacie rozpoczecia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej
Inspektor informuje na pismie w przeciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru.
Rozpoczecie prac komisji bedzie mialo miejsce nie pdzniej niz do okresu okreslonego w
Umowie.

W przypadku ztego wykonania wyznaczonych robo6t naprawczych lub dodatkowych, komisja
zaprzestanie swoich czynnosci i okresli nowg date odbioru koncowego.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robét w réznych dziedzinach
nieznacznie rozni sie od zakresu okreslonego w Dokumentacji Projektowej i w ST biorgc pod
uwage tolerancje i nie ma to znaczgcego wptywu na cechy dotyczgce dziatania urzgdzen
oraz bezpieczenstwo ludzi, zwierzat i wlasnosci, komisja ustali wartoS¢ potrgcen, szacujgc
zmniejszenie wartosci wykonanych robét w stosunku do wymagan zatwierdzonych w
umowie.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
+ zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
+ wykaz wprowadzonych zmian,
* uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,
» date rozpoczecia i zakonczenia Robat,
» stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektdw.

3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO (OSTATECZNEGO)

Do odbioru kohcowego(ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianamidokonanymi w toku wykonywania robot oraz aktualna mape zasadnicza z
naniesionymigeodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru robét zanikajgcych

d) protokoty z przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje
techniczng ruchowe (DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych
materiatdw, maszyn, urzgdzen i elementéw,

f) rysunki i dokumentacje dla robdét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

g) protokoly z przeprowadzonych szkoleh pracownikow obstugi zamontowanych
instalacji, maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢ opracowane w
jezykupolskim. Dokumenty wymienione w pkt. ,¢” do ,g” nalezy przygotowa¢ w formie
oprawionej zeszczegdtowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanych
maszyn, urzgdzen ielementdw instalacji nalezy przedtozyé w dwoch egzemplarzach.
Kompletng dokumentacje odbiorowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpézniej na 5
dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robét. W przypadku, gdy wg komisiji
roboty pod wzgledemprzygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja wporozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad,ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany napodstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie VIII.4. ,Odbiér koncowy robét”.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i pfatnosci za wykonane roboty zostang szczegdtowo okreslone w
umowie.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za realizacje
catosci przedmiotowego zadania.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajgce
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sie na jej wykonanie, okreslone dla catosci Robét w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena
ryczattowa, zaproponowana przez Wykonawce za realizacje cafosci przedmiotowego
zadania, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
przedmiotu niniejszego zamowienia.

2. CENA RYCZALTOWA

Ptatnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie z umowa.
Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do witasciwego wykonania iodbioru Robét wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i wWycenionym Wykazie Cen czy teznie.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdaniadodatkowej zaptaty za wykonane
Roboty objete dang pozycja.
Cena ryczaitowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
» robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
mwartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montazi demontaznastanowisku pracy),
= koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia ieksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét Statych i przeprowadzenia Préb Koncowych,
= koszty badan, préb i testéw,
= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogagcych wystapi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie zgtaszania wad,
= koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Umowa,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — do Ceny ryczaltowej nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w zgodzie z
zasadamiBHP i ochrony ppoz., a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" (Dz. U. nr 75/02) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami branzowymi.
W szczegdlnosci:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. I

e PN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe".

e PN 85/B 01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne.
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PN 92/B 0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN 92/B 1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dlaruchupieszego i kotowego.

PN EN 752 1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

OPRACOWAL.:

Ewa Lisiewicz
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