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I.WSTĘP 

 
1. INWESTOR 

 

Gmina Zaniemyśl 
ul. Średzka 9; 63 – 020 Zaniemyśl 
 

2. NAZWA INWESTYCJI 

 

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Czarnotki. 
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości 
Czarnotki 
Nazwa i kod robót według kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówię (CPV): 
 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45233140-2 Roboty drogowe 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
- sieć kanalizacji deszczowej 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót i 
obejmują: 
- wymagania wykonawcze,  
- wymagania materiałowe,  
- technologie montażu transport i rozładunek,  
- składowanie materiałów,  
- nadzory i odbiory.  
 

4. ZAKRES ROBÓT 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
umożliwienie wykonania robót zgodnie z punktem 3.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem robót: 

- roboty przygotowawcze,  
- wykonanie wykopów,  
- wykonanie podsypki,  
- roboty montażowe- rurociągi, studzienki,  
- zasypanie wykopów z zgęszczeniem gruntu,  
- odtworzenie terenu,  
- odbiory.  
 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodnez 
obowiązującymi Polskimi Normami.  
 
Zastosowane skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna.  
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Pojęcia ogólne budowlane: 

 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury.  

Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

naprzebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Pojęcia sanitarne i deszczowe: 

Kanał sanitarny - liniowy obiekt inżynierski, przeznaczony do grawitacyjnego 

odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej– kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzaniaścieków sanitarnych. 
 
Kanał deszczowy- liniowy obiekt inżynierski, przeznaczony do grawitacyjnego 

odprowadzenia ścieków deszczowych. 

Przyłącza kanalizacji deszczowej – kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków deszczowych. 
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Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – obiekt inżynierskina sieci 

kanalizacyjnej,służącydoczyszczeniaorazinspekcjikanału. 

Elementystudniikomór: 

Komorarobocza–zasadniczaczęśćstudzienkiprzeznaczonadoczynności 

eksploatacyjnych.Wysokość komory roboczejjesttoodległośćpomiędzy 

rzędnądolnejpowierzchnipłytylubinnegoelementu przykryciastudzienki,a rzędnąspocznika 

lubdnastudzienki. 

Kominwłazowy–szybpołączeniowy komoryroboczejzpowierzchniąterenu 

przeznaczonydozejściaobsługidokomoryroboczej. 

Płytaprzykryciastudzienki–płytaprzykrywającakomoręroboczą.  

Włazkanałowy–element żeliwnyprzeznaczonydoprzykryciastudzienek 

rewizyjnych,umożliwiającydostęp do urządzeńarmaturykanalizacyjnej.  

Stal nierdzewna- stal odporna na korozję o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg 

PN-EN 10088:2007 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

Pojęcia robót ziemnych: 

Wykop budowlany– przestrzeń o określonychwymiarach utworzone w 

grunciebudowlanymwwynikurobót ziemnychpolegającychnausunięciuz tej 

przestrzenizalegającegogruntu. 

Wykopotwarty–wykop budowlany przywykonywaniuktóregourabianie 

gruntuodbywasięnapowierzchniterenu,naotwartejprzestrzeni. 

Obudowa wykopu–konstrukcja podtrzymującapionowelubpodmyte stromezbocze 

wykopuizabezpieczającetenwykopprzedosunięciem. 

Obudowa wykopu rozporowa - obudowa wykopu którego deskowanie pionowych ścian 

podtrzymywane jest rozporami poziomymi. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczymwymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, 
przywykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub 

mniejszejod 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szer. i długości dna większej od 
1,50 m. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w 

projekcierzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć 
i głębokościzasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas 
ziemnych do 50 mw robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub 

ręcznerozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
wykonywanym wykopie. 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 

zdjęciuwarstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
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Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 

obrębieobiektu kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lubwykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywaniawykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu– wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określonawg wzoru: 
Is = Pd / Pds.  

gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej,określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntuw robotach ziemnych, badana zgodnie z normą 
BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych,określona wg wzoru: 

U=d60 / d10 
gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym,stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 
budowli ziemnych. 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 
przemysłowejdziałalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady 
poflotacyjne itp.)w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów 
geologicznych(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są 
zawsze gruntaminaturalnymi.Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

– skaliste, 
– nieskaliste mineralne, 
– nieskaliste organiczne. 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku 

działalnościczłowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach, budowlach ziemnych 
itp. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy 

wymiarbloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się 
(rozmiękają) poddziałaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie 
Rc > 0,2 MPa. 

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu 

skalistego. 

Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość 

wskaźnikaplastyczności Ip>1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek 
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przynaprężeniach> 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 
10-krotnywartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują 
cechęplastyczności. 

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 

warunkówpodanych dla gruntu spoistego. 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 

obsypką lubzasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku 
ułożeniaprzewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 
jejzagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

Pojęcia robót drogowych: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpusziemny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchupieszego. 

Ścieżka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nią, przystosowany i 

przeznaczonywyłącznie dla ruchu rowerowego. Ze względu na lokalizację rozróżnia się 
samodzielne ścieżki rowerowej ścieżki rowerowe towarzyszące jezdni. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postojui pasami dzielącymi jezdnie. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego,niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektowąi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchuna podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynnikówatmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepszerozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącejnawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowamoże składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni.Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenianawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwęmrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkamidziałania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu dowarstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lubobiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidzianydo rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymiprzez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeńorganizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparciakonstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią,ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
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Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowitamodernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym)istniejącego połączenia. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku,szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadaniabudowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, naprzykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 
Pozostałe określenia: 

Inspektor nadzoru- osoba (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

umową posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowyumową 

posiadająca stosowne uprawnienia budowlane. 

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 

zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi 

zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę,, do kierowania 

pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych.  

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
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przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i 
projektantem. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Część obiektu lub etapu wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 

do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, ze 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich 

UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowości Czarnotki 

 

13 

 

6.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi orazpoleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu,transportu i 

dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Jakiekolwiek błędy 

w wytyczeniu przez Wykonawcę robót jeżeli będzie tego wymagał Inspektor zostaną 

usunięte przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Ponadto: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i 

usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód 

powstałychz winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 

c) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu 

przedkradzieżą w czasie trwania prac na terenie prowadzonej Inwestycji, 

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący 

jaknajmniejsze niedogodności dla użytkowników, 

e) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni: 

• stosowaćsię do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST 

orazpozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia 

pracniebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady postępowania w przypadku pożaru lub 

innegomiejscowego zagrożenia, 

• posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne 

badanialekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy, 

• na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i 

spowodowanychzagrożeniach pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych 

sytuacjach awaryjnych iwypadkach, 

• stosować odpowiednia odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne iprawne 

narzędzia pracy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowości Czarnotki 

 

14 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6.1.2. ZGODNOŚĆZ DOKUMENTACJĄPROJEKTOWĄ 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne stanowią część umowy a 

wymaganiawyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte byływ całej dokumentacji. 

 

6.1.3. DOKUMENTY BUDOWY 
 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

- dziennik budowy (jeżeli jest wymagany),  

- protokoły przekazania placu budowy, 

- protokoły z prób, badań i pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających i częściowych,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- program zapewnienia, jakości (PZJ),  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- projekty, przedmiary, ST.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie 

budowywszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 

przechowywanena terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub 

uszkodzenie w stopniuuniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jegonatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będę zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

Dokumentacja przekazana Wykonawcy 
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Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy Dokumentację Projektową składającą się z 

projektu(ów) budowlanych, wykonawczych oraz ew. opracowań uzupełniających 

niezbędnych do realizacji zakresu przedmiotowego zadania.W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one rozstrzygnięte przez Inspektora z 

udziałem Zamawiającego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z warunkami Umowy, 

Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą 

uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi za zgodą Inspektora, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 
Dokumentacja wymagana od Wykonawcy 
 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem i dalszym użyciem, 

przeglądu i zatwierdzenia ze strony Inspektora zgodnie z warunkami Umowy, a także 

zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. 

 

Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 

Wykonawca opracuje i przekaże Inspektorowinadzoru do zaakceptowania 

szczegółowy harmonogram realizacji robót objętych umową. Harmonogram opracowany 

przez Wykonawcę musi uwzględniać m.in.: 

• organizację ruchu na czas budowy, 

• założenia wykonania inwestycji przyjęte w Dokumentacji Projektowej,  

• decyzje i uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji 

Projektowej, 

• organizację i technologie budowy przyjętą przez Wykonawcę.  

 

Program Gospodarki Odpadami 

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inspektoranadzoru                                   

i Zamawiającemu Program Gospodarki Odpadami zgodny z obowiązującymi przepisami (w 

szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 

251, Nr 88, poz. 587) zawierający m.in.: 

• wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (w razie 

konieczności również ich podstawowy skład chemiczny i właściwości), 

• określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

• informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub 

ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

• opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, 
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odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 

 

Projekt Organizacji Ruchu 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy dla prowadzonych robót, 

który następnie należy uzgodnić z Inspektorem oraz odpowiednimi instytucjami. 

 

Inwentaryzacja Zieleni 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zaznajomić się z rzeczywistym zakresem 

kolidującej zieleni, w celu uwzględnienia kosztów jej usunięcia lub przesadzenia, w kosztach 

robót. 

 

Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentację Powykonawczą budowy w rozumieniu niniejszej Umowy stanowią: 

• otrzymana od Zamawiającego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót. 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu oraz szkicami 

polowymi w 3 egzemplarzach, dostarczona przez Wykonawcę, 

• oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 
 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w 

razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

  - pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa Budowlanego. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowinadzoru do przeglądu powyższą Dokumentację 

Powykonawczą budowy zgodnie z warunkami Umowy. 

 

Pozwolenie na użytkowanie 

W przypadku obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na użytkowanie 

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiającemu wszystkie 

wymagane dokumenty, niezbędne do jego uzyskania - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego. 

 

Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Planu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót. 
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Organizacja ruchu na czas budowy 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z Projektem 

Organizacji Ruchu przy uzgodnieniu z Inspektorem. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane zapewnieniem prawidłowej organizacji 

ruchu na czas budowy na wszystkich odcinkach robót. 

 

6.1.4. NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nadzór nad prawidłowością realizacji prac będzie sprawowany przez Inspektora Nadzoru 

oraz służby Zamawiającego. Ponadto podczas realizacji prac związanych z sieciami 

uzbrojenia podziemnego nie będącego w gestii Zamawiającego oraz pozostałych elementów 

robót, Wykonawca będzie musiał uwzględnić nadzór specjalistycznych służb np. 

gazowniczych, drogowych, archeologicznych itp. 

Wszystkie koszty związane z zapewnieniem specjalistycznego nadzoru koniecznego nad 

wykonywanymi robotami pokryje Wykonawca i uwzględni w kosztach wykonania 

odpowiednich elementów robót. 

 

6.1.5. KIEROWNIK BUDOWY 

 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy 

posiadającegoodpowiednie uprawnienia budowlane wg prawa polskiego. 

 

6.1.6. INFORMACJA NA TERENIE BUDOWY 

 

Tablica informacyjna budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108, poz. 

953 z 2002 r.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami 

Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron 

trzecich o terminie realizacji robót, utrudnieniach w ruchu, założonych objazdach, 

ograniczeniach w dostawie mediów, itp. 

 

6.2. ORGANIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNEGO BUDOWY NA POTRZEBY WYKONAWCY 

 

6.2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Od tego momentu na Wykonawcyspoczywa odpowiedzialność za teren budowy jego 

zabezpieczenie oraz ochronę mienia Inwestoraprzekazanego razem z placem budowy. 

Zamawiający nie zabezpiecza dostawy wody, energii elektrycznej, 

ogrzewaniai odprowadzenia ścieków dla potrzeb prowadzonej budowy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowości Czarnotki 

 

18 

 

 

 

6.2.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniarealizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenubudowy ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane wewłasnym 

zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków 

przechowywaniawyrobów budowlanych 

 

6.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY I WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU 

 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

- Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac z zachowaniem 

zasadbezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po 

tereniedziałki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla 

osóbpostronnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) naterenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowinadzoru                             

dozatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacjiruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projektor organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku dozatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkietymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając wten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest tonieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przezInspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposóbuzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

6.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisydotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy, w należytym porządku, bez zalegającego gruzui złomu, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisówi 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzieunikaćuszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jegosposobu działania mając na względzie pracowników. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 

- możliwością powstania pożaru 

 

6.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisamii 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanymjako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6.5. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczonedo użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanieo stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkiemateriały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przezuprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałówna środowisko. 

 

6.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własnościpublicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lubbrakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własnościpublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. 

Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, 

kable, itp. oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń wczasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca powiadomiZamawiającego oraz będzie z nim współpracował dokonując na 

własny koszt naprawy uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 

 

6.7. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczącychbezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać abypersonalnie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywałwszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia 

odzież dla ochronyzdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi (nie wyłącznie): 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,  

- poręczezabezpieczające przed upadkiem,  

- inne.  

 

6.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiałyi 

urządzeniaużywane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania 

protokołuodbioru końcowego. 

 

6.9. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i 

przepisów podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 

 

6.10. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ISPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte przez Inspektoranadzoru z udziałem Zamawiającego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z warunkami Umowy, 

Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane 

za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi za zgodą Inspektora, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

II. MATERIAŁY 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Do realizacji należystosować wyroby nowe i nieużywane producentów 

krajowych zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

Instytuty Badawcze. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normachprzedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 

technicznymwytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno 

byćdołączonezaświadczeniejakości z ocena wyników badan wraz z ocena sprawdzenia 

szczelności. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposóbokreślony 

aktualnymi normami. 

W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 

podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można 

dostarczyć elementy równoważne, spełniające minimalne wymagania opisane w ST, 

natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a 

zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie 

będzie spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma 

prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania umowy usunąć na własny 

koszt z Placu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 

wbudowane), które zdaniem Inspektoranadzoru nie są zgodne umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z 

umową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 

zawarte w Umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na 

plac budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 

warunki: 

• teren na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i 

zaakceptowany przez Inspektoranadzoru i Zamawiającego 

Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowinadzoru nie 

później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 

spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z umowy i różnych gwarancji zawartych w 

niniejszym dokumencie. 

Materiały rozbiórkowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 

wszystkich niezbędnych pozwoleń.  

Wskazane przez Inspektoranadzoru materiały i części uzyskane z rozbiórki podlegające 

ponownemu zagospodarowaniu należy przekazać Instytucji wskazanej przez 

Inspektoranadzoru i złożyć na wskazanym przez niego miejscu. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności do zachowania w/w 

materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy 

oraz demontowane urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu wskazanym 

przez Inspektora lub Zamawiającego i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego lub 

właściciela. 

Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć wymienione materiały i części, do 

których zastrzega sobie on prawo własności, wszystkie koszty poniesione na ich transport i 

składowanie w miejscu wskazanym przez Inspektora lub Zamawiającego będą pokryte przez 

Wykonawcę. 

Materiały demontowane niepodlegające segregacji należy składować w taki sposób, aby 

nie utrudniać ruchu drogowego, itp. 
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Obsługa serwisowa materiałów i urządzeń 

Wymaga się, aby dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia posiadały 

gwarantowany serwis. Wymaga się aby w przypadku wystąpienia awarii podczas prób 

rozruchowych i eksploatacji służby serwisowe producenta danego materiału lub urządzenia 

weszły w kontakt z Zamawiającym w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistniałej awarii, 

w celu: 

• ustalenia przyczyny awarii, 

• podania sposobu jej usunięcia, 

• ustalenia terminu usunięcia awarii, 

• podania kosztów naprawy. 

 

1.1. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI 

 

Należyzwracać szczególna uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i składowanie 

namiejscu budowy takich części instalacji jak pompy, urządzenia automatyczne, regulacyjne, 

jak też na inne wrażliweczęści instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części instalacji 

nie będą przyjmowane. Wrażliwąarmaturęnależyzamontowaćmożliwie jak najpóźniej i 

zabezpieczyć japrzed zanieczyszczeniem. 

 

1.2. NAPISY, TABLICZKI, OZNACZENIA 

 

Wszystkie istotne części instalacji, w szczególnościzaś wszystkie przyrządy 

sterowniczei nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich 

przyrządach,względnieurządzeniach, powinny znajdowaćsię czytelne tabliczki znamionowe 

z wytłoczonymi nanich danymi. Tabliczki te powinny znajdować się w łatwo dostępnych 

miejscach. Wszelkie napisy,wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. musza być wykonane 

w języku polskim, także wówczas, gdyzostały one wykonane w jakimkolwiek kraju 

obcojęzycznym. Instrukcje dotyczące eksploatacji,konserwacji, opisy techniczne, itp. 

powinny być także zredagowane w języku polskim. Napisy,wykresy oraz tabliczki 

laminowane zamontowane na wbudowanych materiałach i urządzeniach muszą być 

widoczne dla weryfikacji przez Inspektora nadzoru.  

 

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1. Grunty – wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 

materiałów(podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbkido zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Miejsce czasowego składania gruntów 

powinno byćzlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w 

miejscachuzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 

Gruntten będzie gruntem nie zbrylony(zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co 

mogłoby uszkodzić przewód lubspowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

2.2. Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – 

sączkiceramiczne, z tworzyw sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z 
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blachgiętych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi 

odpowiadać warunkom panującym w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z systemowych 

szalunków składających się z różnych elementów obudowy(np. płyta podstawowa,  rozpory 

itd.). 

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

 

3. ROBOTY DROGOWE 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałówprzeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowinadzoru projektu do zatwierdzenia,szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tychmateriałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiałyz danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskanez dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowyi złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektornadzoru 

zezwoliWykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tychmateriałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawcawykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem.  

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót,były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroliprzez Inspektora.Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscachuzgodnionych z 

Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanychprzez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

4. ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

Na terenie inwestycji zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej odbierającąścieki 

opadowe. 

 

4.1. RURY 
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Instalację kanalizacji deszczowejnależywykonać z rur kielichowychkanalizacyjnych PVC-U 

klasy S (SN8) SDR34 (rury lite) o jednolitej strukturze ścianki. 

Ruryłączonesąkielichowo.Elementemuszczelniającym jestuszczelka odpoznanaagresywne 

działanieścieków orazgazówściekowych. 

Wceluzapewnieniawymaganej jakości 

rurzPVC,spełniającychstandardyrozwiązańmateriałowychi wytrzymałościowych. 

Ponadtoprojektuje się zastosowanie kształtekkanalizacjigrawitacyjnej z PVC i 

spełniającychwymagania: 

 KształtkiSDR–34SN8nakanałachosztywnościSN8(od160do250mm),  

 rury w średnicach 200mm i większych z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym 

identyfikacjęrurpodczasinspekcjitelewizyjnej. Parametry podlegające 

identyfikacji to, co najmniejtechnologiawykonaniarury(rurylitejednorodne), 

średnicaorazsztywnośćobwodowa,  

 

4.2. STUDZIENKI REWIZYJNE 
 

Studnie stosować na sieci przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalacji 
kanalizacji deszczowej zastosowano studnie włazowe oraz studnie niewłazowe. Studnie 
włazowe DN1000 wykonane z kręgów betonowych wykonanych z betonu kl. C35/45, W/C = 
0,45, XA3, odpornego na ścieranie, łączonych na uszczelkę odporną na agresywne działanie 
ścieków (4≤p≤8) i gazów ściekowych (CH4, H2S, CO2, CO).Od góry studzienkę należy 
zakończyć zwężką żelbetową prefabrykowaną ø1000/600 mm z betonu kl. j.w. oraz włazem 
kanalizacyjnym zamykanym ø 600mm, D400 w obudowie i z wypełnieniem betonowym z 
wkładką tłumiącą o przekroju poprzecznym trapezowym w pokrywie włazu o średnicy min. 
400 mm.Dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną z betonu kl. C35/45,W/C = 
0,45, XA3., z wyprofilowaniem, posiadającą zintegrowane przejścia szczelno – elastyczne 
dla danego rodzaju rury, co zapewnia całkowitą szczelność połączeń oraz odporność kinety 
na zniszczenie. 

Studzienki niewłazowe  rewizyjne o średnicy ø425 mm B125 wykonane z PVC z trzonową 
rurą karbowaną, 

Studzienka rewizyjna zbudowana jest z: 

a) rury trzonowej karbowanej o średnicy wewnętrzna komina ø 425: 

- rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u 
- sztywność obwodowa rury SN≥ 4kN/m2, 
- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 
zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki (niedopuszczalne 
zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-ściennej bez warstwy 
wewnętrznej, przy której z uwagi na głębokość karbów i ich rozstaw trudne do uzyskania jest 
prawidłowe zagęszczenie na całej wysokości studzienki),  
- przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych dzięki falistej powierzchni 
zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna 
do przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności 
- kolor rury karbowanej pomarańczowy, możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez 
przycięcie rury co 8 cm 
- możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą 
wkładek „in situ” 
 
b) kinety o średnicy wewnętrznej ø 425: 
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- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane: 
- metodą wtrysku z PP (w zakresie średnic DN110 - DN200 mm włącznie) 
- lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie średnic DN250 do DN400) 
- różne typy kinet: kinety przelotowe, połączeniowe (zbiorcze), z jednym dopływem prawym 
lub lewym, dopływy pod kątem 45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5% 
- kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i 
odpływu, 
 
c) rury teleskopowej: 

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałościo wymiarze w świetle 
ø>400 mm, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego 
eksploatatora (niedopuszczalne zwężenia światła studzienki poniżej 400mm) 
- odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni 
asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji, 
- odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z 
rdzeniem spienionym); 

- połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja wpływająca 
na trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe 
temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej 
(niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe łatwe do zniszczenia na 
skutek obciążeń dynamicznych i zmian temperaturowych) 

- rury teleskopowe o długości 375 mm lub 750 mm dostosowane do różnych grubości 
konstrukcji drogi umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie 
poziomu włazu/wpustu z nawierzchnią 
 
d) włazu żeliwnego do rury teleskopowej ø 425 mm typu B125 o P=12,5 T 

 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca jest zobowiązanyzapewnić, aby składowane materiały i urządzenia, 

byłyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a także kradzieżą. Należyutrzymać ich jakośći 

własnościw stanie wymaganym w chwili ich montażu. Rury należyprzechowywaćw 

pomieszczeniachsuchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Podczas składowania materiał należy: 

- chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane,  

- rury składować na płasko na równym podłożu ( nie przekraczaćwysokości 2 m),  

- końce rur zabezpieczyć kapturkami ochronnymi,  

- nie dopuścić do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia,  

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany w 

magazynachzamkniętych lub pojemnikach,  

- włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 

działającychkorodująco,  

- włazy powinny być posegregowane wg klas , a powierzchnia składowania powinna 

byćutwardzona i odwodniona,  

- nie dopuszczać do rzucania elementów,  

-nie należywsuwać rur o mniejszych średnicach do większychnależystosowaćsię do 

zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej.  

Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło 

ichsamoczynne przesunięcie. Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch 
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belkachdrewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie 

przekładekz deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 

Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych.Rozpory stałe, bufory, sworznie 

i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniuzamkniętym, oczyszczone i 

zakonserwowane. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 

przedzanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

 

III SPRZĘT 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Liczba i wydajnośćsprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodniez zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym 

umową.Do robót montażowychnależystosowaćsprzęt specjalistyczny wskazany przez 

wytwórcęmateriałów. Wykonawca jest zobowiązany do używaniatylko i wyłącznie sprzętu 

utrzymanego w dobrymstanie technicznym, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości materiałów, najakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynność pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 

2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnićnastępującysprzęt do wykonania 

robót: 

-Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3,  

-   Spycharka gąsienicowa 74 kW,  

-  Zagęszczarka spalinowa wibracyjna,  

-   Ubijak spalinowy 200 kg,  

-   Maszyna do wierceńpoziomych lub maszyna do przewiertów sterowanych z 

systemem płuczkowym wraz ze stacją siłownikową i sterownią,  

-   Żuraw samochodowy,  

-   Wyciąg do urobku ziemi z nap.elekt.,  

-   Wciągarka mech.z napędem elekt.,  

-   Samochód skrzyniowy,  

-   Samochód dostawczy do 0,9 t,  

-   Samochód skrzyniowy do 5 t,  

-  Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t,  

-   Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu,  

-   Samochód samowyładowczy do 5 t,  

-   Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m3/h,  

-   Spawarka elektryczna wirująca 300 A,  

-Wibrator,  

-Spawarka,  

-Spawarkaelektryczna300A,  

-Deskowaniesystemowe,  

-   Zespół prądotwórczy trófjazowy, przewoźny 20 kVA, 

-   Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny.  
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-   Koparko-ładowarka kołowa 

-   Koparka kołowa 

 

IV. TRANSPORT 

 

1.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Środki transportowe użyte do transportu materiałów musza spełniać wymagania wynikające 

z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również 

zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 

Podczastransportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców. Transport powinien być wykonany pojazdami 

o odpowiedniej długości, a materiały i urządzenia należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami.Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi 

producentaposzczególnych wyrobów.Wykonawca 

będzieusuwaćnabieżąco,nawłasnykoszt,wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowanejegopojazdaminadrogachpublicznychoraz dojazdachdoterenubudowy 

 

1.2. RURY 

 

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości.Kształtki należyprzewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunkui magazynowania rur i kształtek należyunikać ich zanieczyszczenia. 

Dostarczone rury powinny być proste, czyste od zewnątrz, od wewnątrz, bez widocznych 

uszkodzeń oraz bez śladów wskazujących naich uprzednie wykorzystanie. 

Transport studzienek powinien odbywaćsię samochodami w pozycji wbudowanialub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonychelementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporówi klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

 

 

1.3. ARMATURA 

 

Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę, 

łączniki i materiały pomocnicze należy składować w magazynach zamkniętych lub 

pojemnikach. 

Armatura specjalna, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. 

 

1.4. STUDZIENKI 

 

Studzienki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 

dowykonywania zamierzonych robót.Użyte środki transportu musza być sprawne 

technicznie.Wceluusztywnieniaułożeniaelementów orazzabezpieczenia stykuze 

ściankamiśrodkatransportowego należystosowaćprzekładki,rozporyiklinyz 

drewna,gumylubinneodpowiedniemateriały orazcięgnazdrutudopodkładówlub 

zaczepównaśrodkachtransportu. 
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1.5. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 

Rury, kształtki oraz armaturę należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości,kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz odpowiednimi atestami. 

Materiały te należy sprawdzić pod względem zgodności z danymi Wytwórcy, kompletności,a 

także przeprowadzić oględziny ich stanu technicznego. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności materiały należy przed 

użyciem poddać badaniom sprawdzającym. 

 

1.6. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących 

obciążenia na os przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska 

onwszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 

budowy  a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób 

uszkodzonych. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 

1. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, 

DEMONTAŻOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych i montażowych Wykonawca powinien stwierdzić, że: 

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy 

doprowadzenia robót ziemnych,  

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzeniarobót instalacyjnych,  

-elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym i nie zagrażają bezpieczeństwu przy wykonywaniu prac 

wykopowych imontażowych,  

- projektowana oś przewodów powinna być wyznaczona i oznaczona w terenie przez 

uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 

założeniem ciągówreperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 

pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 

należy wbić na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na każdym odcinku 

prostym należy utrwalić co najmniej 3 punkty,  

- zakres prac wykonawczych sieci kanalizacyjnej obejmuje rozbiórkęistniejących 

nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz ich odtworzenie do stanu pierwotnego lub 

zgodnego z projektem po montażu rurociągów i zasypaniu wykopów. 

- wszystkie przewody i studnie kanalizacyjne przed ich obsypaniem należy poddać 

badaniom w zakresie szczelności Badania należy wykonywać w 

obecnościZamawiającego a wyniki prób powinnybyć ujęte w protokołach podpisanych 

przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

2. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH 

 

• wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem 

MinistraInfrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47, poz. 401) rozdział 10, 
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• wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

BHP,podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999, 

• szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

BHP,podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850, 

• w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścićnapisy ostrzegawcze, 

• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

i skarp, 

• w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 

• poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu, 

• niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do 

wykopu, 

• w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za 

pomocą balustrad z jaskrawych lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 

wykopuna wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu, 

• pozostawianie wykopów niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest niedopuszczalne, 

• wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie niejest obciążony, 

• wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 

osóburządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione, 

• w obrębie klina odłamu ściany wykopu nie szalowanego jak i szalowanego nie 

wolnoskładować materiałów i urobku, 

• lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu 

gruntu,powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie 

organizacji robótopracowanym przez Wykonawcę, 

• wyjścia/zejścia z wykopu po drabinie powinny być wykonywane z chwila osiągnięcia 

głębokości większej niż 1,0m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20m,• 

przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć wterenie 

strefę niebezpieczną w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadaniaz 

góry przedmiotów lub materiałów, 

• przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości conajmniej 

0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu, 

• wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po 

wyposażeniu go w sprzęt ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego pracownika 

znajdującego się na zewnątrz studni, 

• w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać 

wyłącznieręcznie a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

odeskowanielub podwieszenie a w razie konieczności dokonać jego przełożenia. 
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3. Istniejące instalacje i uzbrojenie 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 

uzbrojenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

spowodować ich uszkodzenia. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca 

wykona przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, których 

uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa oraz w celu potwierdzenia danych 

przyjętych w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów 

infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inspektora, a związane z działaniem Wykonawcy na istniejących 

instalacjach. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 

Zamawiającego, władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 

instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem. Wszystkie powyższe koszty uważa się za 

wliczone w cenę ryczałtową. 

Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących 

rurociągów. Połączenia pomiędzy istniejącymi rurociągami a rurociągami nowymi nie będzie 

wykonane dopóki na nowych rurociągach nie zostaną przeprowadzone wszelkie konieczne 

badania i próby i nie wykażą one zgodności z wymaganiami Umowy w każdym aspekcie. 

Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób aby zminimalizować 

wpływ robót na istniejące sieci. W związku z tym może się okazać iż konieczne jest aby 

Wykonawca pracował również poza normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i 

święta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora, jednakże za pracę tę Wykonawca nie 

będzie upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od 

Zamawiającego. 

4. Roboty geodezyjno - kartograficzne 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji ze 

szczególnym uwzględnieniem, poniższych wymagań. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne 

uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Roboty geodezyjno - kartograficzne należy wykonywać specjalistycznym sprzętem 

geodezyjnym, gwarantującym uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

szczegółowej inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz dokonać 
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szczegółowego pomiaru wysokościowego celem późniejszego przywrócenia terenu do stanu 

istniejącego lub projektowanego. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i utrwalić w terenie, zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, wszystkie elementy geodezyjne określające usytuowanie w 

poziomie oraz posadowienie wysokościowe obiektów budowanych, a w szczególności: 

• główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych 

• charakterystyczne punkty projektowanych obiektów 

• stałe punkty wysokościowe - repery; 

• punkty tras rurociągów, punkty załamań 

• lokalizację projektowanych i tymczasowych komór i studni 

• kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Tyczenie każdego odcinka należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy 

wykorzystaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. Wyznaczone 

punkty na osiach przewodów nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów na osiach należy wyznaczyć z dokładnością do ± 0,5 cm 

w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty wytyczone w terenie powinny być stabilizowane przy użyciu palików 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Prace związane ze stabilizacją i 

oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. 

Oprócz określenia przebiegu trasy sieci, należy również wykonać domiary 

sprawdzające względem innych istniejących obiektów. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać szkic wytyczenia obiektów budowlanych. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektoranadzoru o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te 

powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Przyjęcie tych 

punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru. 

 

Czynności geodezyjne w toku budowy 

 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 

• pomiary obiektu, jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 

• geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów ulegających 

zakryciu. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 

wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kanalizacja deszczowa na terenie miejscowości Czarnotki 

 

33 

 

kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 

obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 

wyznaczenia. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 

szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego, rurociągów, kanałów podziemnych, dróg oraz tras sieci 

elektroenergetycznych, oświetleniowych, teletechnicznych i innych. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna umożliwić wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 

ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w 

formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

5. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórka istniejącego uzbrojenia 

Demontaż istniejącego uzbrojenia można rozpocząć dopiero po upewnieniu się, że dany 

fragment został wyłączony z eksploatacji. Wszystkie prace muszą być wykonywane w 

porozumieniu z gestorem danego uzbrojenia. 

Przy prowadzeniu rozbiórek należy przestrzegać zasady, aby usuwanie jednego z 

elementów obiektu nie spowodowało uszkodzenia innych elementów. 

Materiały uzyskane z rozbiórek należy możliwie szybko wywieźć poza teren robót. 

Nieczynne kanały i rurociągi, które nie podlegają rozebraniu należy zabezpieczyć. 

Rozbiórka nawierzchni 

Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej, tłuczniowej i z gruntu 

stabilizowanego cementem: 

Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny być 

mieszane w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania. 

Rozbiórka krawężników, obrzeży, płyt betonowych: 

Należy wykonać ręcznie. 

Rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej i brukowca: 
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Materiały rozbiórkowe za wyjątkiem materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania 

stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko przy 

zachowaniu ustaleń D. U. Nr 62 z dn. 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 „O odpadach". 

Wywóz materiałów z rozbiórki i koszty składowania: 

Należy dokonać segregacji materiałów z rozbiórek. Wskazane przez Inspektora nadzoru 

materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania należy przekazać 

Instytucji wskazanej przez Inspektora nadzoru i złożyć w wyznaczonym przez niego miejscu. 

Pozostałe materiały należy wywieźć na składowisko odpadów lub przekazać firmie 

zajmującej się recyklingiem. 

Koszty związane z wywozem i wszelkie opłaty z tym związane należy ująć w cenie 

ryczałtowej. 

 

6. Roboty ziemne 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 

Przedprzystąpieniempowykonywaniawykopównależy: 

 Przygotowaći oczyścićterenpoprzez:usunięciegruzuikamieni,wycinkędrzewi 

krzewów,wykonanierobótrozbiórkowych, istniejącychobiektówlubich resztek, 

 usunięcie ogrodzeńitp.,osuszenie iodwodnieniepasaterenu,naktórymroboty 

ziemnebędąwykonywane, 

 urządzenieprzejazdówidrógdojazdowych. 

Przekopy kontrolne 

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej oraz w 

przypadku braku pewności co do usytuowania wysokościowego istniejącej infrastruktury, 

należy wykonać przekopy kontrolne. 

Przekopy należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Po wykonaniu przekopu i 

zainwentaryzowaniu geodezyjnym kolizji, przekop należy zasypać, a teren przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej kolizji należy 

poinformować Inspektora. 

Humus 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, w pierwszej kolejności, w pasie robót 

ziemnych, na trasie gdzie występują grunty urodzajne należy zdjąć wierzchnią min. 10 cm - 

warstwę gleby (humusu) i złożyć obok wykopów. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

Po zakończeniu robót budowlanych ziemię urodzajną uzupełnić, rozplanować i 

zrekultywować. 
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Wykopy 

Roboty należy realizować w granicy działek ujętych w wykazie zgód właścicieli. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 

nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektów i 

ułożenia kanałów, wg przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

• warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i 

posadowieniem obiektów; 

• przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z 

Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i PN-B-

06050 dla ustalonej w projekcie: 

• szerokości wykopu, 

• głębokości wykopu, 

• systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 

• kształtu wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

• rodzaju podłoża: naturalne lub wzmocnione, 

• sposobu zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 

• zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 

• sposobu obniżenia wody gruntowej, 

• występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 

• zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

• utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych 

litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostałych gruntach I m pod 

warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony 

nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina 

odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia 

obudowa. 

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 

fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego 

szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia 

między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 

Przestrzeń w wykopach wokół obiektów inżynierskich powinna umożliwiać wykonywanie 

robót budowlano - montażowych oraz izolacji. 

 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy rurociągu wg PN-EN 1610:2002  
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W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między 

rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 

OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu [m], 

â – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.  

Min szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002.  

 

 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-

03020. Grunt ten musi być dostarczony z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie 

powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i 

śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu 

nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod 

kielichy. 

Podczas montażu przewodu oraz wykonywania obiektów inżynierskich wykop powinien być 

odwodniony. 

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Dobór właściwego gruntu oraz 

dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności 

przewodu i nawierzchni. 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoża: 

• podłoże naturalne bez podsypki, 

• podłoże wzmocnione podsypką. 
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W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, 

do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie 

jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża 

powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. 

• W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w Dokumentacji 

Projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 

powiadomić Inspektoraoraz odpowiednie służby i instytucje. 

• Na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 

uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od 

powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 

obserwację odspajanego gruntu; 

• Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 

podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawać co 

najmniej 15 cm ponad poziom terenu). 

• Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w 

odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 

• Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy 

natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i 

przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne; 

• Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 

zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać; 

• W przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie ww. układ drenów należy 

odtworzyć. 

Zabezpieczenie ścian wykopów 

Ściany wykopów powinny być zabezpieczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 

budowy. Sposób zabezpieczenia wykopów musi umożliwić prawidłowe wykonanie prac 

ziemnych i montażowych w wykopie oraz pozwalać na zabezpieczenie istniejącego 

uzbrojenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobór oraz prawidłowe wykonanie 

zabezpieczeń wykopów. 

7. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnieniegruntuodbywasięręczniezapomocąłopatlub 

mechaniczniekoparkami.Rozluźniony gruntwydobywasięnapowierzchnieterenu 

przezprzerzucenienadkrawędziąwykopu.Nadmiarurobkunależyzłożyćwmiejsce wskazane 

przezZamawiającego. 

Wprzypadkukorzystania zdrógpublicznychprzydowozieiwywozieurobku 

Wykonawcazawróciszczególną uwagęnaichdopuszczalne obciążenia 

eksploatacyjneoraznazachowanieczystości.Wykonawcazastosujeodpowiednie środkidla 

ochronydrógpublicznychprzednanoszeniemziemiprzezoponywłasnych 

środkówtransportulubbędzieje regularnieoczyszczał. 

Wywózurobkuobejmujetransportz miejscazaładunkudomiejscarozładunku 
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wrazzwszystkimikosztamizdeponowania. Wprzypadkudeponowania 

tymczasowegoobejmujetakżeponownyzaładunekipowrótnamiejscezasypania. 

W przypadku gruntów słabych, takich jak namuły, czy torfy, należy podłoże pod przewód 

specjalnie przygotować poprzez wybranie całej warstwy słabego gruntu (aż do gruntu 

stabilnego), a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem spełniającym wymagania jak dla 

podsypki. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać -5 + +5 cm, natomiast odchylenie dna wykopu w pionie powinno 

mieścić się w zakresie -2 * +5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie przekopy kontrolne w miejscach przewidywanych skrzyżowań projektowanych 

kanałów z uzbrojeniem istniejącym wykonać ręcznie. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co 

najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Koszty związane z wywozem i wszelkie opłaty z tym związane należy ująć w cenie 

ryczałtowej. 

8. Odwodnienie wykopów na czas budowy rurociągu oraz budowy obiektów 

inżynierskich 

Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej 

do niego z obydwu stron i od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek zbiorczych 

umieszczonych poza obrębem budowli, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót 

względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub 

żwiru, ułożona ze spadkiem wykopu i stanowiąca fundament budowli 10-20cm. 

Przy występowaniu większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki lub 

materiał geotekstylny - co pozwoli na przepływ wody przez warstwę drenującą i zapobiegnie 

przesuwaniu się warstwy podłoża. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego zwierciadła wody gruntowej, należy 

zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą 

wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach, co 

1,5m naprzemiennie. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiitru należy przeprowadzić próbę 

pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 

wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków wodnychw 

trakcie wykonywania robót. 

9. Podłoże 

 

9.1. Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
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Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Należy je 

zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka 

o głębokości 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna 

wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 

wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 

zwierciadła o co najmniej 0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

9.2. Podłoże wzmocnione ( sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono powyżej, należy 

wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał 

podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, 

iły), makroporowatych i kamienistych; 

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 

grubości po ich usunięciu; 

• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 

• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

• w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10m. 

Umocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak 

wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni i z 

zaprojektowanym spadkiem. 

 

10. Podsypka i zasypka 

10.1. Wykonanie podsypki i obsypki 

Jeśli rury oraz obiekty inżynierskie mają być ułożone na granulowanej podsypce, wówczas 

należy odpowiedni materiał starannie ułożyć na dnie wykopu, aby uniknąć segregacji, 

rozścielić i za pomocą zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami o 

grubości nie przekraczającej po ubiciu 10 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o 

odpowiednim nachyleniu. Jeśli mają być użyte wibratory płytowe, wówczas powinna być 

wykonana co najmniej jedna warstwa żwiru i dwie warstwy piasku. Ręczne ubijanie i 

podbijanie będzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie będzie wystarczającego miejsca do użycia 

sprzętu mechanicznego. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie 

wykopu lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić co najmniej 10 cm pod 

kielichami. 

Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na 

podparcie rur na całej długości. 
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Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, 

wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na 

wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 

cm). 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Po obydwu stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu w 

jednorodnych warstwach o grubości nie przekraczającej 150 mm, ubitych zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji, zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych 

pustych miejsc i aby rury nie przemieściły się pod wpływem różnicy ciśnienia z boku. 

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie 

uszkodzić rur - zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest 

niedozwolone. 

10.2. Zagęszczenie podsypki i obsypki 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora i po pomyślnej wstępnej próbie 

szczelności, każde złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, 

do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. 

Materiał ziarnisty powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W 

przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej, materiał podsypki 

powinien sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać przez ostrożne ułożenie 

wybranego materiału z wykopu warstwami o grubości nie przekraczającej 150 mm, dokładnie 

ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości co najmniej 300 mm powyżej wierzchu 

rury. 

Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie 

uszkodzić ani nie przesunąć rur. 

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie 

ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. 

Gdy materiał obsypki sięgnie poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany 

tylko do części ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu. Część 

materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad rurą należy jedynie lekko ubić nogami. 

Przedmiotowy kanał posadowiony będzie na zagęszczonej podsypce piaskowej o stopniu 

zagęszczenia > 98% Standardu Proctora. Grubość dolnej części podbudowy (posypki) 

wynosić będzie 10cm. 

10.3. Zasypka i zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba 

podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 0,20m do wysokości 0,30m ponad 

lico rury. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I    - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach;  
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Etap II   - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń;  

Etap III  - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopu. 

 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez gródi 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. 

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do stopniu 

zagęszczenia > 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Bardzo ważne jest, aby wartość 

zagęszczenia w strefie posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) 

była co najmniej równa wartości zagęszczenia zasypki właściwej - nigdy nie mniejsza. 

Obsypka wokół obiektów inżynierskich musi być również zagęszczona warstwami grubości 

20 cm do stopnia zagęszczenia > 98% w/g Standardu Proctor. 

 

11. Roboty montażowe rurociągu 

11.1. Warunki ogólne 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, 

czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z 

zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki i 

armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 

11.2. Ułożenie rurociągu 

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i 

spadku z dokładnością określoną w poniższej tablicy. 

Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku 
 

Materiał przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku 

 m m 

Tworzywa sztuczne 0,10 ±0 ,05  

Pozostałe 0,02 ±0,02 

 

Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do 

zera na odcinku przewodu. 

Ułożony odcinek rurociągu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu 

na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

11.3. Montaż rurociągu 

Montaż rurociągu powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w 

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 

11.4. Próba szczelności rurociągu 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka wodą do poziomu minimum 1,0m powyżej najwyższego punktu poddanego próbie. 
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Wykonaną sieć kanalizacji ciśnieniowej należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 

robocze w ciągu 30 minut.  

 

12. Odtworzenie nawierzchni 

Odtworzenie nawierzchni drogowej po zakończonych robotach budowlano -montażowych 

budowy przedmiotowych sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać (zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz z uzgodnieniami z zarządcami dróg).  

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby i badania kontrolne 

w celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu z wymogami specyfikacji. 

• wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić 

Zamawiającemu, obecność przy przeprowadzeniu prób i kontroli. 

• wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela Zamawiającego 

będą uznane za nieważne chyba, że Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając 

Wykonawcę do przeprowadzenia takich prób. 

• świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać miedzy innymi informacje na temat: 

daty i godziny przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis 

próby, ich wyniki, jak również wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach 

w pracy sprzętu. 

• żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny 

sposób trwale osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub 

wydania pisemnego oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla 

dostarczonego produktu. 

• żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za kompletna 

dopóki określone w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną dokonane a ich 

wyniki nie potwierdza zgodności dostarczanego produktu z określonymi wymogami. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od 

konieczności uczestniczenia w oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, sprzętu, 

czy wyposażenia. Prawo to w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

przeprowadzenia wymaganych prób i dostarczenia Zamawiającemu świadectw z ich 

wynikami. 

1. PRÓBY, BADANIA, POMIARY. 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm.Przed przystąpieniem do wszelkich prób,badan i pomiarów 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie próblub pomiaru. Po 

wykonaniu prób, badan lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich wynikido 

akceptacji przez Zamawiającego. Wszystkie próby, badania i pomiary należy wykonywać za 

pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub przyrządów 

pomiarowychdostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów 

wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrymstanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, 

butlegazowe, orurowanie czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, 

obejścia, pętle,filtry i wszelkie inne wyposażenie niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, 

usunięcia 

niepożądanych substancji. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe 

podczasprzepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji zostaną 

usuniętezgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony środowiska. 

Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcjima 

zostać przeprowadzona w obecności Zamawiającego. Zapisy z wszystkich testów maja być 

dołączone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej.  

2. CERTYFIKATY, APROBATY I DEKLARACJE 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza odpowiadać 

wymaganiomDokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm 

materiałowych. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko tewyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodnośćzkryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa „B”. 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 

c) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 

przepisami.Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały i 

urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu i 

wywozu z terenubudowy poniesie Wykonawca. 

3. SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA 

Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje 

personelInwestora odnośnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów prawidłowego 

użytkowaniawszystkich instalacji, pod instalacji, urządzeń i sprzętu. Powyższe szkolenie 

obejmować będzie również prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i 

konserwacji. 

Szczegółowe instrukcje eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych 

instalacjiWykonawca powinien opracować na własny koszt i przekazać Inwestorowi 

najpóźniej na5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. O proponowanej dacie 

przeprowadzeniaszkolenia należy poinformować Zamawiającego z 5 dniowym 

wyprzedzeniem. Należy założyć, że czas trwania szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z 

przeprowadzonego szkoleniaWykonawca przedstawi protokół z wykazem i podpisami osób 

biorących udział w szkoleniu.Dokument taki Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.  
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VII. OBMIAR ROBÓT 

1. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, 

więc Umowa nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.W tym świetle Kwota zawarta w 

Umowie składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w Wykazie Cen. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu , 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Inspektor sprawdzi m.in.: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku 

Budowy, 

• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 

Materiałów, 

• prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń, 

• prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 

• szczelność całego układu. 

W trakcie odbioru należy: 

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym, wynikającym z wpisów do 

Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów 

użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

• dokonać szczegółowych oględzin robót. 

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającymwykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy, (jeżeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora lub 

Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i 

zgodność wykonanych robót z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i 

badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem 
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geodety o zgodności z projektem wykonanych robót oraz wszelkie inne 

dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez Inspektoranadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 

nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać 

istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczychod daty powiadomienia o tym fakcie.  

3. ODBIÓR KOŃCOWY (OSTATECZNY) ROBÓT 

3.1. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym 

powiadomieniem Inspektoranadzoru i Zamawiającego. Inspektornadzoru potwierdza 

gotowość do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisjawyznaczona przez Inspektora w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów,wyników prób, pomiarów i badan, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót zdokumentacja i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. Wprzypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Wykonawca pokryje wszelkie kosztyfinansowe i rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w 

związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 

O dacie rozpoczęcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej 

Inspektor informuje na piśmie w przeciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru. 

Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce nie później niż do okresu określonego w 

Umowie. 

W przypadku złego wykonania wyznaczonych robót naprawczych lub dodatkowych, komisja 

zaprzestanie swoich czynności i określi nową datę odbioru końcowego. 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w różnych dziedzinach 

nieznacznie różni się od zakresu określonego w Dokumentacji Projektowej i w ST biorąc pod 

uwagę tolerancje i nie ma to znaczącego wpływu na cechy dotyczące działania urządzeń 

oraz bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i własności, komisja ustali wartość potrąceń, szacując 

zmniejszenie wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań zatwierdzonych w 

umowie. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót,  

• stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.  

3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO (OSTATECZNEGO) 

Do odbioru końcowego(ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianamidokonanymi w toku wykonywania robót oraz aktualna mapę zasadnicza z 

naniesionymigeodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 

c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających  

d) protokoły z przeprowadzonych prób, badan i pomiarów zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST i wymaganymi przepisami, 

e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje 

techniczną ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych 

materiałów, maszyn, urządzeń i elementów, 

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych 

instalacji, maszyn i urządzeń. 

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty musza być opracowane w 

językupolskim. Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie 

oprawionej zeszczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla zamontowanych 

maszyn, urządzeń ielementów instalacji należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach. 

Kompletną dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 5 

dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót. W przypadku, gdy wg komisji 

roboty pod względemprzygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja wporozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad,które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany napodstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie VIII.4. „Odbiór końcowy robót”. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w 

umowie. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za realizację 

całości przedmiotowego zadania. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające 
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się na jej wykonanie, określone dla całości Robót w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena 

ryczałtowa, zaproponowana przez Wykonawcę za realizację całości przedmiotowego 

zadania, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. CENA RYCZAŁTOWA 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z umową. 

Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania iodbioru Robót wycenionych w 

danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych i wWycenionym Wykazie Cen czy teżnie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądaniadodatkowej zapłaty za wykonane 

Roboty objęte daną pozycją. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montażi demontażnastanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia ieksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 

wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

 koszty badań, prób i testów, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad, 

 koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Umową, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny ryczałtowej nie 

należy wliczać podatku VAT. 

X. PRZEPISY ZWIAZANE 

Wszelkie roboty należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w zgodzie z 

zasadamiBHP i ochrony ppoż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie" (Dz. U. nr 75/02) wraz z późniejszymi zmianami oraz obowiązującymi normami 

i przepisami branżowymi. 

W szczególności: 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II 

 PN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociągowe".  

 PN 85/B 01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
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 PN 92/B 0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN 92/B 1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dlaruchupieszego i kołowego.  

 PN EN 752 1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

 PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie.  

 PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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